

INTERVENTI URBANIZZATIVI

A INTERVENTI CORRELATI AL "CONTRIBUTO PER LE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA'", ATTRIBUITI AL "FONDO DI COMPENSAZIONE"

a1	ELIMINAZIONE SOTTOPASSO VIA DE AMICIS (Escluse progettazioni)	Opere		225.781,52
		sicurezza	3,0%	€ 6.773,45
		Imprevisti	5,0%	€ 11.627,75
		rilievi-indagini	0,8%	€ 1.806,25
		<i>Totale</i>		€ 245.988,97
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 24.598,90
		<i>Totale</i>		€ 270.587,86
a2	NUOVA ROTATORIA VIA CAMELLINI-VILLENEUVE (Escluse progettazioni)	Opere		539.119,42
		sicurezza	3,0%	€ 16.173,58
		Imprevisti	5,0%	€ 27.764,65
		rilievi-indagini	0,8%	€ 4.312,96
		Allacciamenti	0,5%	€ 2.695,60
		<i>Totale</i>		€ 590.066,21
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 59.006,62
		<i>Totale</i>		€ 649.072,83
a3	SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PARCHEGGI (Escluse progettazioni)			305.874,22
		<i>Totale</i>		€ 305.874,22
			IVA 10% SULLE OPERE	
		<i>Totale</i>		€ 336.461,64
TOTALE PARZIALE				€ 1.256.122,33
	contributo sostenibilità per progettazioni			€ 35.000,00
	contributo sostenibilità per opere			€ 340.000,00
	IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI		21,0%	€ 7.350,00
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 34.000,00
		<i>Totale</i>		€ 416.350,00
TOTALE PARZIALE				€ 416.350,00
TOTALE INTERVENTI "FONDO DI COMPENSAZIONE"				€ 1.672.472,33

B

ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO A CARICO DELL'ATTUATORE

b1 PROGETTAZIONI INTERVENTI FONDO DI COMPENSAZIONE

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA - ELIM. SOTTOPASSO	12,0%	<u>€ 29.518,68</u>
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI	21,0%	<u>€ 6.198,92</u>
Totale		<u>€ 35.717,60</u>

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA rotatoria	12,0%	<u>€ 70.807,94</u>
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI	21,0%	<u>€ 14.869,67</u>
Totale		<u>€ 85.677,61</u>

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA SISTEMA GESTIONE PARCHEGGI	12,0%	<u>€ 40.375,40</u>
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI	21,0%	<u>€ 8.478,83</u>
Totale		<u>€ 48.854,23</u>

b2 RIPROGETTAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE COMUNE ZOLA

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI	21,0%	<u>€ 8.400,00</u>
Totale		<u>€ 48.400,00</u>

TOTALE PROGETTAZIONI**€ 218.649,44****b3 ROTATORIA PORTONI ROSSI - OPERE****Totale € 399.853,61**

sicurezza	3,0%	€ 11.995,61
imprevisti	5,0%	€ 20.592,46
rilievi-Indagini	0,8%	€ 3.198,83
Allacciamenti	0,5%	€ 1.999,27

Totale € 437.639,78

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA	12,0%	<u>€ 52.516,77</u>
---	-------	--------------------

Totale € 490.156,55

IVA 10% SULLE OPERE	10,0%	<u>€ 43.763,98</u>
---------------------	-------	--------------------

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI	21,0%	<u>€ 11.028,52</u>
-----------------------------	-------	--------------------

Totale € 544.949,05

TOTALE ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ACCORDO A CARICO ATTUATORE (TOTALE b1 + b2 + b3)

€ 763.598,49

C

ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

c1	NUOVA ROTATORIA VIA CAMELLINI	Opere		211.693,23
		sicurezza	3,0%	€ 6.347,98
		imprevisti	5,0%	€ 10.897,36
		rilievi-Indagini	0,8%	€ 1.692,79
		allacciamenti	0,5%	€ 1.058,00
		Totale		€ 231.595,36
	PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA		12,0%	€ 27.791,44
		Totale		€ 259.386,80
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 23.159,54
	IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI		21,0%	€ 5.836,20
		Totale		€ 288.382,54

c2	NUOVO COLLEGAMENTO DA ZOLA E PER BOLOGNA SULLA BAZZANESE	Opere		338.231,44
		sicurezza	3,0%	€ 10.086,94
		imprevisti	5,0%	€ 17.315,92
		rilievi-Indagini	0,8%	€ 2.689,85
		Allacciamenti	0,5%	€ 1.681,16
		Totale		€ 368.005,31
	PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA		12,0%	€ 44.160,64
		Totale		€ 412.165,94
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 36.800,53
	IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI		21,0%	€ 9.273,73
		Totale		€ 458.240,21
	SOMME A DISPOSIZIONE PER ESPROPRI O ACCORDI BONARI			€ 36.778,95
		Totale		€ 495.019,16

c3	PROTEZIONE GASDOTTI SNAM E POL NATO	Opere		€ 160.000,00
		sicurezza	3,0%	€ 4.800,00
		imprevisti	5,0%	€ 8.240,00
		rilievi-Indagini	0,8%	€ 1.280,00
		Totale		€ 174.320,00
	PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA		12,0%	€ 20.918,40
		Totale		€ 195.238,40
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 17.432,00
	IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI		21,0%	€ 4.392,86
		Totale		€ 217.063,26

c4	ABBASSAMENTO VIA FAUSTO COPPI	Opere		375.522,58
		sicurezza	3,0%	€ 11.265,68
		imprevisti	5,0%	€ 19.339,41
		rilievi-Indagini	0,8%	€ 3.004,18
		Allacciamenti	0,5%	€ 1.877,61
		Totale		€ 411.009,44
	PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA		12,0%	€ 49.321,13
		Totale		€ 460.330,57
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 41.100,94
	IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI		21,0%	€ 10.357,44
		Totale		€ 511.788,95

c5	NUOVA STAZIONE (COMPRESO PONTE PEDONALE)	Opere		€ 1.342.000,00
		sicurezza	3,0%	€ 40.260,00
		imprevisti	5,0%	€ 69.113,00
		rilevi-indagini	0,8%	€ 10.736,00
		Allacciamenti	0,5%	€ 6.710,00
		Totale		€ 1.468.819,00
	PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA		12,0%	€ 176.258,28
		Totale		€ 1.645.077,28
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 146.881,90
	IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI		21,0%	€ 37.014,24
	Totale		€ 1.828.973,42	

c6	NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO LATO AUTOSTRADA	Opere		511.889,84
		sicurezza	3,0%	€ 15.356,10
		imprevisti	5,0%	€ 26.361,30
		rilevi-indagini	0,8%	€ 4.094,96
		Allacciamenti	0,5%	€ 2.559,35
		Totale		€ 560.241,54
	PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA		12,0%	€ 67.228,98
		Totale		€ 627.470,52
	IVA 10% SULLE OPERE		10,0%	€ 56.024,15
	IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI		21,0%	€ 14.118,09
	Totale		€ 697.612,77	

TOTALE ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO	€ 4.038.840,10
--	-----------------------

D **ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CHE VERRANNO DEFINITI IN SEDE DI PUA DEL SUB 39 - AMBITO STAZIONE FUTURSHOW STATION**

d1 **OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE (parcheggi pubblici, fognature, ill. pubblica, sottoservizi, ecc.)** **DA DEFINIRE IN SEDE DI PUA**

TOTALE INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO E ALLA DEFINIZIONE DEL PUA DELL'AMBITO SUB 39 - STAZIONE FUTURSHOW ANCHE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (OPERE C + D)	DA DEFINIRE IN SEDE DI PUA
--	-----------------------------------