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INTERVENTI URBANIZZATIVI

INTERVENTI CORRELATI AL "CONTRIBUTO PER LE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA', ATTRIBUITI

ELIMINAZIONE SOTTOPASSO VIA DE AMICIS

(Escluse progettazioni)

IVA 10% SULLE OPERE

NUOVA ROTATORIA VIA CAMELLINI-VILLENEUVE

(Escluse progettazioni)

IVA 10% SULLE OPERE

SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PARCHEGGI

(Escluse progettazioni)

IVA 10% SULLE OPERE

AL "FONDO DI COMPENSAZIONE"

Opere
sicurezza
imprevisti

rilievi-indagini

Opere
sicurezza
imprevisti
rilievi-indagini

Allacciamenti

3,0%
5,0%
0,8%
Totale
10,0%

Totale

3,0%
5,0%
0,8%
0,5%
Totale
10,0%

Totale

Totale
10,0%

Totale

225.781,52
€6.773,45
€11.627,75
€1.806,25
€245.988,97
€24.598,90

€270.587,86

539.119,42
€16.173,58
€27.764,65
€4.312,96
€2.695,60
€590.066,21
€59.006,62
€649.072,83

305.874,22

€305.874,22
€30.587,42
€336.461,64

TOTALE PARZIALE

€1.256.122,33

contributo sostenibilita per progettazioni
contributo sostenibilita per opere

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

IVA 10% SULLE OPERE

21,0%
10,0%

Totale

€ 35.000,00
€ 340.000,00
€7.350,00

€ 34.000,00

€416.350,00

TOTALE PARZIALE

€416.350,00

TOTALE INTERVENTI "FONDO DI COMPENSAZIONE"

€1.672.472,33
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ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO A CARICO

DELL'ATTUATORE

PROGETTAZIONI INTERVENTI FONDO DI COMPENSAZIONE

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA - ELIM. SOTTOPASSQ
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA rotatoria

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA SISTEMA GESTIONE PARCHEGGI

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

RIPROGETTAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE COMUNE ZOLA

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

Totale

Totale

Totale

Totale

12,0%
21,0%

12,0%

21,0%

12,0%

21,0%

21,0%

€29.518,68
€6.198,92

€35.717,60

€70.807,94
€14.869,67

€85.677,61

€40.375,40
€8.478,83

€48.854,23

€40.000,00
€ 8.400,00

€48.400,00

TOTALE PROGETTAZIONI

€218.649,44

ROTATORIA PORTONI ROSSI - OPERE
sicurezza
imprevisti
rilievi-indagini

Allacciamenti

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA

IVA 10% SULLE OPERE

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

Totale

Totale

Totale

Totale

3,0%
5,0%
0,8%

0,5%

12,0%

10,0%

21,0%

€399.853,61
€11.995,61
€20.592,46
€3.198,83
€1.999,27
€437.639,78
€52.516,77
€490.156,55
€43.763,98
€11.028,52

€544.949,05

TOTALE ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ACCORDO A
CARICO ATTUATORE (TOTALE b1 + b2 + b3)

€763.598,49
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ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

NUOVA ROTATORIA VIA CAMELLINI

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA

IVA 10% SULLE OPERE
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

NUOVO COLLEGAMENTO DA ZOLA E PER BOLOGNA SULLA BAZZANESE

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA

IVA 10% SULLE OPERE
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

SOMMIE A DISPOSIZIONE PER ESPROPRI O ACCORDI BONARI

PROTEZIONE GASDOTTI SNAM E POL NATO

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA

IVA 10% SULLE OPERE
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

ABBASSAMENTO VIA FAUSTO COPPI

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA

IVA 10% SULLE OPERE
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI

Opere
sicurezza
imprevisti
rilievi-indagini

allacciamenti

Opere
sicurezza
imprevisti
rilievi-indagini

Allacciamenti

Opere
sicurezza
imprevisti

rilievi-indagini

Opere
sicurezza
imprevisti
rilievi-indagini

Allacciamenti

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

3,0%
5,0%
0,8%
0,5%

12,0%

10,0%
21,0%

3,0%
5,0%
0,8%
0,5%

12,0%

10,0%
21,0%

3,0%
5,0%

0,8%

12,0%

10,0%
21,0%

3,0%
5,0%
0,8%
0,5%

12,0%

10,0%
21,0%

€6.347,98
€10.897,36
€1.692,79
€1.058,00
€231.595,36
€27.791,44
€259.386,80
€23.159,54
€5.836,20
€288.382,54

336.231,44
€10.086,94
€17.315,92
€2.689,85
€1.681,16
€368.005,31
€44.160,64
€412.165,94
€36.800,53
€9.273,73
€458.240,21
€36.778,95
€495.019,16

€4.800,00
€8.240,00
€1.280,00
€174.320,00
€20.918,40
€195.238,40
€17.432,00
€4.392,86
€217.063,26

375.522,56
€11.265,68
€19.339,41
€3.004,18
€1.877,61
€411.009,44
€49.321,13
€460.330,57
€41.100,94
€10.357,44

€511.788,95
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NUOVA STAZIONE (COMPRESO PONTE PEDONALE) Opere €1.342.000,00
sicurezza 3,0% €40.260,00
imprevisti 5,0% €69.113,00
rilievi-indagini 0,8% €10.736,00
Allacciamenti 0,5% €6.710,00

Totale €1.468.819,00

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA 12,0% €176.258,28

Totale €1.645.077,28
IVA 10% SULLE OPERE 10,0% €146.881,90
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% €37.014,24
Totale €1.828.973,42

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO LATO AUTOSTRADA Opere 511.869,84
sicurezza 3,0% €15.356,10
imprevisti 5,0% €26.361,30
rilievi-indagini 0,8% €4.094,96
Allacciamenti 0,5% €2.559,35

Totale €560.241,54

PROGETTAZIONI - D.L. - COLLAUDI - SICUREZZA 12,0% £€67.228,98

Totale €627.470,52
IVA 10% SULLE OPERE 10,0% €56.024,15
IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% €14.118,09
Totale €697.612,77

TOTALE ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO €4.038.840,10

ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CHE VERRANNO DEFINITI IN
SEDE DI PUA DEL SUB 38 - AMBITO STAZIONE FUTURSHOW STATION

OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE (parcheggi pubblici, DA DEFINIRE IN SEDE DI PUA
fognature, ill. pubblica, sottoservizi, ecc.)

TOTALE INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO E ALLA DEFINIZIONE
DEL PUA DELL'AMBITO SUB 39 - STAZIONE FUTURSHOW ANCHE A SCOMPUTO DEL DA DEFINIRE IN SEDE DI PUA
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (OPERE C + D)




