


A

a1 ELIMINAZIONE SOTTOPASSO VIA DE AMICIS Opere 225.781,52               

(Escluse progettazioni) sicurezza 3,0% € 6.773,45

imprevisti 5,0% € 11.627,75

rilievi‐indagini 0,8% € 1.806,25

Totale € 245.988,97

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 24.598,90

Totale € 270.587,86

a2 NUOVA ROTATORIA VIA CAMELLINI‐VILLENEUVE Opere 539.119,42               

(Escluse progettazioni) sicurezza 3,0% € 16.173,58

imprevisti 5,0% € 27.764,65

rilievi‐indagini 0,8% € 4.312,96

Allacciamenti 0,5% € 2.695,60

Totale € 590.066,21

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 59.006,62

Totale € 649.072,83

a3 SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PARCHEGGI 305.874,22               

(Escluse progettazioni)

Totale € 305.874,22

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 30.587,42

Totale € 336.461,64

TOTALE PARZIALE € 1.256.122,33

contributo sostenibilità per progettazioni € 35.000,00

contributo sostenibilità per opere € 340.000,00

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 7.350,00

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 34.000,00

Totale € 416.350,00

TOTALE PARZIALE € 416.350,00

TOTALE INTERVENTI "FONDO DI COMPENSAZIONE" € 1.672.472,33

INTERVENTI URBANIZZATIVI

INTERVENTI CORRELATI AL "CONTRIBUTO PER LE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA'",  ATTRIBUITI 

AL "FONDO DI COMPENSAZIONE"



B

b1 PROGETTAZIONI INTERVENTI FONDO DI COMPENSAZIONE

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA ‐ ELIM. SOTTOPASSO 12,0% € 29.518,68

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 6.198,92

Totale € 35.717,60

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA rotatoria 12,0% € 70.807,94

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 14.869,67

Totale € 85.677,61

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA SISTEMA GESTIONE PARCHEGGI 12,0% € 40.375,40

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 8.478,83

Totale € 48.854,23

b2 RIPROGETTAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE COMUNE  ZOLA € 40.000,00

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 8.400,00

Totale € 48.400,00

TOTALE PROGETTAZIONI € 218.649,44

b3 ROTATORIA PORTONI ROSSI ‐ OPERE Totale € 399.853,61

sicurezza 3,0% € 11.995,61

imprevisti 5,0% € 20.592,46

rilievi‐indagini 0,8% € 3.198,83

Allacciamenti 0,5% € 1.999,27

Totale € 437.639,78

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA  12,0% € 52.516,77

Totale € 490.156,55

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 43.763,98

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 11.028,52

Totale € 544.949,05

TOTALE ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ACCORDO A 

CARICO ATTUATORE (TOTALE b1 + b2 + b3) € 763.598,49

ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO  A CARICO 

DELL'ATTUATORE



C

c1 NUOVA ROTATORIA  VIA CAMELLINI Opere 211.599,23               

sicurezza 3,0% € 6.347,98

imprevisti 5,0% € 10.897,36

rilievi‐indagini 0,8% € 1.692,79

allacciamenti 0,5% € 1.058,00

Totale € 231.595,36

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA  12,0% € 27.791,44

Totale € 259.386,80

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 23.159,54

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 5.836,20

Totale € 288.382,54

c2 NUOVO COLLEGAMENTO  DA ZOLA E PER BOLOGNA SULLA BAZZANESE Opere 336.231,44               

sicurezza 3,0% € 10.086,94

imprevisti 5,0% € 17.315,92

rilievi‐indagini 0,8% € 2.689,85

Allacciamenti 0,5% € 1.681,16

Totale € 368.005,31

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA  12,0% € 44.160,64

Totale € 412.165,94

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 36.800,53

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 9.273,73

Totale € 458.240,21

SOMME A DISPOSIZIONE PER ESPROPRI O ACCORDI BONARI € 36.778,95

Totale € 495.019,16

c3 PROTEZIONE GASDOTTI SNAM E POL NATO Opere € 160.000,00

sicurezza 3,0% € 4.800,00

imprevisti 5,0% € 8.240,00

rilievi‐indagini 0,8% € 1.280,00

Totale € 174.320,00

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA  12,0% € 20.918,40

Totale € 195.238,40

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 17.432,00

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 4.392,86

Totale € 217.063,26

c4 ABBASSAMENTO VIA FAUSTO COPPI Opere 375.522,56               

sicurezza 3,0% € 11.265,68

imprevisti 5,0% € 19.339,41

rilievi‐indagini 0,8% € 3.004,18

Allacciamenti 0,5% € 1.877,61

Totale € 411.009,44

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA  12,0% € 49.321,13

Totale € 460.330,57

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 41.100,94

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 10.357,44

Totale € 511.788,95

ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO  



c5 NUOVA STAZIONE (COMPRESO PONTE PEDONALE) Opere € 1.342.000,00

sicurezza 3,0% € 40.260,00

imprevisti 5,0% € 69.113,00

rilievi‐indagini 0,8% € 10.736,00

Allacciamenti 0,5% € 6.710,00

Totale € 1.468.819,00

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA  12,0% € 176.258,28

Totale € 1.645.077,28

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 146.881,90

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 37.014,24

Totale € 1.828.973,42

c6 NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO LATO AUTOSTRADA Opere 511.869,84               

sicurezza 3,0% € 15.356,10

imprevisti 5,0% € 26.361,30

rilievi‐indagini 0,8% € 4.094,96

Allacciamenti 0,5% € 2.559,35

Totale € 560.241,54

PROGETTAZIONI ‐ D.L. ‐ COLLAUDI ‐ SICUREZZA  12,0% € 67.228,98

Totale € 627.470,52

IVA 10% SULLE OPERE 10,0% € 56.024,15

IVA 21% SULLE PROGETTAZIONI 21,0% € 14.118,09

Totale € 697.612,77

TOTALE ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO  € 4.038.840,10

D

d1 OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE (parcheggi pubblici, 

fognature, ill. pubblica, sottoservizi, ecc.)

TOTALE  INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO  E ALLA DEFINIZIONE 

DEL PUA DELL'AMBITO SUB 39 ‐ STAZIONE FUTURSHOW ANCHE A SCOMPUTO DEL 

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (OPERE C + D)

DA DEFINIRE IN SEDE DI PUA

ULTERIORI INTERVENTI CORRELATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CHE VERRANNO DEFINITI IN 

SEDE DI PUA DEL SUB 38 ‐ AMBITO STAZIONE FUTURSHOW STATION

DA DEFINIRE IN SEDE DI PUA


