Repertorio n. Raccolta n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO E LA
GARIBALDI 1000 SRL PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI
RIGENERAZIONE URBANA DELL'ISOLATO POSTO TRA LE VIE
GARIBALDI, MAMELI E CAVOUR

CASALECCHIO DI RENO

REPUBBLICA ITALIANA

In Casalecchio di Reno, via dei Mille n.

Davanti a me -------——--—--- , Notaio in --------- , iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di ----------------- , Sono presenti i signori:

il quale interviene in questo atto, non in proprio, ma nella sua veste di
Dirigente dell’Area Servizi al Territorio e quindi quale legale rappresentante
del Comune di Casalecchio di Reno, (Codice Fiscale 01135570370), con
sede in Casalecchio di Reno, via dei Mille n. 9, autorizzato alla stipula del
presente atto in forza dall'atto sindacale di conferimento dell'incarico

dirigenziale per I'attivita contrattuale del Comune in data ------------ Prot. Gen.
N =mmmmmmmm e
ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale N del

- E IIng. Fabrizio Davoli, nato a Pola il giorno 15/01/1938 residente a
Bologna in Via Guido Reni, 4 C.F. DVLFRZ38A15G778T il quale
interviene in qualita di legale rappresentante della Garibaldi 1000 srl con
sede in Bologna Via Guido Reni,4 C.F. 03704511207 Comparenti della
cui identita personale io notaio sono certo i quali

PREMESSO

- la Societa Garibaldi 1.000 s.r.l. & proprietaria delle seguenti aree, site in via
Garibaldi n. 15, 17, 19 Comune di Casalecchio di Reno, per una superficie
territoriale complessiva, come da dati catastali, di mq.2.178 distinta al N.C.T.
al Foglio 21 mappali 1068, sulle quali sorge un fabbricato dismesso;

- con Delibera CC: n. 52 del 2018 & stato approvato I'’Accordo preliminare
per la rigenerazione urbana dell'isolato posto tra le vie Garibaldi, Mameli e
Cavour ex art.11 1.241/1990

- tale Accordo si articolava nei seguenti aspetti principali:



a) la redistribuzione delle volumetrie private e degli spazi pubblici e
privati cosi da formare una piazza pubblica di dimensioni maggiori
dell’'attuale spazio pubblico sulla quale attestare un nuovo edificio
adeguato simicamente e di classe energetica elevata;

b) limpegno da parte del soggetto attuatore ad assumere a proprio
carico la progettazione e la realizzazione delle opere di
riqualificazione degli spazi pubblici compresi tra le via Garibaldi
Mameli e Cavour, parte del cui importo potra essere soggetto a
scomputo degli oneri di urbanizzazione e concorrere al finanziamento
delle suddette opere mediante una quota di sovra oneri a carico del
soggetto attuatore di importo pari a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00);

c) limpegno da parte del soggetto attuatore a sostenere le spese del
concorso di progettazione, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, per
l'individuazione della soluzione progettuale per la riqualificazione
degli spazi pubblici compresi tra le via Garibaldi Mameli e Cavour e
del soggetto professionale cui affidare la progettazione definitiva,
esecutiva e la direzione lavori delle opere di riqualificazione, che
rientreranno nello scomputo oneri;

d) limpegno da parte del soggetto attuatore a realizzare a proprie cure
e spese dei box auto su area di proprieta pubblica in diritto
superficiario da vendere a prezzo convenzionato, come di seguito
meglio dettagliato.

Con Determina Dirigenziale n. 306/2018 & stato approvato il bando per il
Concorso di progettazione degli spazi pubblici relativi all’isolato posto fra le
via Garibaldi, Mameli e Cavour con il quale & stato individuato il progetto
vincitore e il soggetto professionale cui & stato affidato dal soggetto attuatore
in via diretta la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori delle
opere di riqualificazione, che rientreranno nelle opere a scomputo oneri;

Con Del. Consiglio Comunale n. 8/2019 & stato approvato, ai sensi e per gli
effetti della LR 20/2000, art. 33, comma 4 bis, la variante urbanistica
all'elaborato grafico del RUE individuando all'interno di un unico perimetro di
riqualificazione, ovvero comparto, l'area privata (ATE n. 4509) ad uso
prevalente residenziale e le aree pubbliche comprese tra le via Garibaldi
Mameli e Cavour stabilendo che la disposizione degli spazi pubblici e privati
dovra essere individuata in relazione agli esiti del concorso di progettazione
svolto e che tale comparto & soggetto alla strategia di Rigenerazione edilizia
ed energetica (RIGE) disciplinata dall’art. 2.2.1 del RUE che prevede che
I'attuazione attraverso titoli abilitativi convenzionati

il progetto di riqualificazione trasferisce I'edificabilita privata in una porzione
del comparto consentendo l'allestimento di uno spazio pubblico nella
restante parte del comparto e la realizzazione di posti auto da vendere a
prezzo convenzionato nell’interrato dello spazio pubblico.

La realizzazione di tale progetto comporta pertanto la permuta di aree e/o di
diritti superficiari tra il Comune e la Societa Garibaldi 1.000;

al fine dell'ottenimento del titolo edilizio convenzionato il soggetto attuatore
ha predisposto la presente Convenzione che regola i rapporti tra Comune e
Soggetto Attuatore in relazione alla individuazione delle aree pubbliche e



private necessarie alla realizzazione del progetto di riqualificazione urbana
nonché il finanziamento della loro realizzazione;

- alla presente convenzione sono allegati i seguenti elaborati:

allegato A : individuazione su base catastale dell’area di intervento,
allegato B : progetto preliminare di massima degli interventi pubblici
previsti,

allegato C : computo metrico estimativo dei costi degli interventi
pubblici previsti

allegato D : schema di ricomposizione fondiaria delle aree pubbliche e
private;

- | parametri significativi di progetto disciplinato dalla presente convenzione
sono i seguenti:

Destinazione d’'uso prevalente di progetto dellimmobile: residenziale
(res)

Superficie del comparto di intervento mq. 2.178 come individuato
nella tav. 4.5 del RUE

- ¢.1) Superficie fuori terra del comparto che sara in gestione al
privato (individuato nell’allegato D con lettera a), ¢)) per una
superficie catastale fuori terra pari a circa mq. 1.206 mq;

- ¢.2) Superficie dell'interrato del comparto che sara in gestione al
privato (individuato nell’allegato D con lettera a), b), c), d), e), f), g),
i)) per una superficie catastale fuori terra pari a circa mq. 2.651;

- d.1) Superficie fuori terra del comparto che sara in gestione al
Comune (individuato nell’allegato D con lettera b), d), e), f), g), h), i),
1)) per una superficie catastale fuori terra pari a circa mq. 3.025

- d.2) Superficie dell'interrato del comparto che sara in gestione al
Comune (individuato nell'allegato D con lettera h), 1)) per una
superficie catastale fuori terra pari a circa mq. 1.580;

Capacita edificatoria esistente (SCA): mq 2.960

Incentivo una tantum massimo per RIGE di cui all'art. 2.2.1 del RUE
(SCA): mg. 900 circa

Capacita edificatoria massima di progetto, escluso I'incentivo sui
parcheggi pertinenziali (SCA): mq. 3.850 circa

- con Delibera n. del : il Consiglio Comunale ha approvato la
seguente convenzione accessiva al Permesso di costruire per gli interventi
pubblici e privati riferiti al comparto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di
Casalecchio di Reno e la Garibaldi 1000 srl , come sopra rappresentati
(questa ultima di seguito chiamata anche “Soggetto attuatore”) si conviene e
si stipula quanto segue.

Art. 1. PREMESSE



Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola contenuti e modalita attuative

- del progetto di riqualificazione del comparto compreso fra le via
Garibaldi, Cavour e Mameli;

- dellincentivo volumetrico una tantum per RIGE di cui allart. 2.2.1 del
RUE;

- dellindividuazione e successivo frazionamento delle aree pubbliche, di
uso pubblico e private;

- della permuta tra Comune e soggetti attuatori dei terreni necessari a
realizzare il disegno urbano previsto dal progetto

- dello scomputo degli Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
dovuti nonché del concorso del privato attraverso il finanziamento di una
guota sovra oneri;

- della realizzazione a carico del soggetto attuatore e della vendita a
prezzo convenzionato di posti auto nell’area pubblica dell'interrato;

- della modalita di gestione del cantiere

Caratteristica essenziale della presente convenzione & l'assenza di oneri
economici a carico del Comune in riferimento agli impegni assunti dal
medesimo.

Art. 3. AVENTI CAUSA

Le obbligazioni che il Soggetto attuatore privato assume con il presente atto
sono assunte in proprio ma il Soggetto attuatore stesso si impegna a
trasferirle, mediante specifico e analitico rinvio da apporre negli atti di
trasferimento comunque denominati, agli aventi causa dallo stesso. La
mancata previsione in tali atti della clausola di rinvio alle obbligazioni di cui
alla presente convenzione rendera impossibile lo svincolo della garanzia di
cui all’art. 17 che segue, fino alla verifica da parte del Comune del rispetto
degli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art 4. ASSETTI PROPRIETARI E DESCRIZIONE

In attuazione del disegno urbano del comparto vengono individuate le
seguenti aree rappresentate nella cartografia allegata alla presente
convenzione sotto alla lettera D:

a) Aree di originaria proprieta del soggetto attuatore che restano in
proprieta al soggetto attuatore in sottosuolo e in soprassuolo;

b) Aree di originaria proprieta del soggetto attuatore che restano di
proprieta del soggetto attuatore in sottosuolo e vengono cedute in
diritto superficiario in soprassuolo al Comune;

c) Aree di originaria proprieta del Comune che vengono cedute in
proprieta in soprassuolo e in sottosuolo al Soggetto attuatore;



d) Aree di originaria proprieta del Comune che vengono cedute in
proprieta in soprassuolo e in sottosuolo al Soggetto attuatore,
diventano parte condominiale in sottosuolo a favore dei posti auto
convenzionati e vengono successivamente cedute in diritto
superficiario in soprassuolo al Comune ;

e) Aree di originaria proprieta del soggetto attuatore che restano di
proprieta del soggetto attuatore per costituire parte condominiale in
sottosuolo, e vengono cedute in diritto superficiario in soprassuolo al
Comune;

f) Aree di originaria proprieta del Comune che vengono cedute in
proprieta al soggetto attuatore in sottosuolo e soprassuolo e vengono
successivamente cedute in diritto superficiario in soprassuolo al
Comune ;

g) Aree di originaria proprieta del Soggetto attuatore che vengono
cedute al Comune in soprassuolo e sottosuolo e successivamente
trasferite dal Comune al soggetto attuatore in diritto superficiario in
sottosuolo;

h) Aree di originaria proprieta del Soggetto attuatore che vengono
trasferite in piena proprieta (in soprassuolo e in sottosuolo) al
Comune;

i) Aree di originaria proprieta del Comune che rimangono di proprieta
del Comune in soprassuolo e vengono cedute in diritto superficiario al
Soggetto attuatore in sottosuolo;

I) Aree di originaria proprieta del Comune che rimangono nella piena
proprieta del Comune in soprassuolo e sottosuolo;

Art. 5. QUANTITA’EDIFICABILI E INCENTIVI

Al fine dell'ottenimento degli incentivi una tantum la presente Convenzione
ha valore e assorbe lo Schema di Convenzione previsto dall’ art.. 2.2.1 del
RUE.

L’incentivo una tantum massimo consentito in applicazione dei parametri di
cui allart. 2.2.1.1 del RUE & pari a mq 900 circa.

Il raggiungimento dei requisiti sismici ed energetici deve essere dimostrato al
momento della presentazione del permesso di Costruire con idonea
dichiarazione della classe energetica di progetto e dovra essere convalidato
per quanto riguarda il requisito energetico attraverso I' attestazione della
classe energetica raggiunta (AQE) in sede di presentazione della
Segnalazione Certificata di Conformita Edilizia e Agibilita e per quanto
riguarda il requisito sismico attraverso idonea asseverazione.

A tal fine dovra essere presentata idonea garanzia fideiussoria, come
dettagliato all’art. 20 della presente convenzione.

Nella realizzazione dell’edificio privato dovranno essere rispettate le distanze
minime di legge (D.M. 1444/1968) degli edifici dai confini esterni di comparto.
| limiti di cui al D.M. 1444/1968 non si applicano all'interno del comparto,
fermo restando quanto ammesso dal Codice Civile .

Art. 6 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DOVUTI



Al fine della realizzazione del progetto di riqualificazione gli oneri di

urbanizzazione vengono quantificati nel seguente modo in relazione al carico

urbanistico:

- S.U. esistente che viene demolito e ricostruita

- S.U. aggiuntiva in applicazione dell’art. 2.2.1 del RUE vigente

Ugualmente la monetizzazione degli standard di verde e parcheggi pubblici

vengono quantificati nel seguente modo in relazione al carico urbanistico:

- SCA. Esistente che viene demolito e ricostruita con stessa destinazione
d’uso

- SCA. Esistente che viene demolito e ricostruita con differente
destinazione d’'uso

- SCA. Aggiuntiva in applicazione dell’art. 2.2.1 del RUE vigente

Art. 7. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

In esecuzione dellAccordo approvato Delibera CC: n. 52 del 2018, |l

Soggetto attuatore ha gia provveduto ad adempiere ai seguenti impegni:

- liquidare le spese del concorso di progettazione per I'individuazione della
soluzione progettuale per la riqualificazione degli spazi pubblici compresl|
tra le via Garibaldi Mameli e Cavour;

- affidare al vincitore del Concorso la progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza e la direzione lavori delle opere di
riqualificazione.

Con la presente convenzione il soggetto attuatore si impegna a realizzare

con le modalita previste dal DLgs 50/2016 le opere relative alla

riqualificazione degli spazi pubblici cosi come descritti nel progetto
preliminare di massima sinteticamente rappresentato nell’ allegato B della
presente convenzione;

Il soggetto attuatore si impegna altresi a concorrere al costo di realizzazione
delle opere relative alla riqualificazione degli spazi pubblici di cui all’allegato
B con una quota sovra oneri pari a euro 200.000.

Il soggetto attuatore si impegna altresi a provvedere alla ripiantumazione
delle magnolie di via Garibaldi.

Il Soggetto attuatore & altresi obbligato al pagamento contributo sul costo di
costruzione.

Si precisa che I'importo complessivo degli oneri dovuti e della monetizzazione
degli standard sara calcolato secondo i valori tabellari vigenti al momento del
rilascio del titolo edilizio.

Tutte le opere elencate dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni
d’ufficio tecnico e degli enti competenti a seguito dell'istruttoria dei progetti
definitivi che dettaglieranno il progetto preliminare di massima presentato,
allegato al presente atto sotto la lettera B.



Il soggetto attuatore si impegna altresi alla vendita a prezzo convenzionato i
posti auto da realizzarsi sulle aree individuate con lettera g) e i) nell’allegato
D.

Art. 8. IMPEGNI RELATIVI ALLA VENDITA DI POSTI AUTO
CONVENZIONATI

In riferimento ai posti auto che il soggetto attuatore si impegna a realizzare e
a vendere a prezzo convenzionato, le relative aree di proprieta del Comune
individuate con lettera g) e I) nella planimetria allegata sotto alla lettere D
saranno trasferite in proprieta superficiaria al soggetto attuatore, le relative
aree di proprieta del Soggetto attuatore saranno prima cedute in proprieta al
Comune e successivamente trasferite in proprieta superficiaria al soggetto
attuatore.

Il prezzo iniziale di cessione convenzionato & stabilito in euro 480 al mq.
Tale prezzo pud essere aggiornato a partire dal 3° anno dalla data di
sottoscrizione  della  presente  Convenzione, con [l'applicazione
dellincremento dellindice Istat del costo di costruzione degli edifici
residenziali.

Tale prezzo aggiornato sara applicato anche in caso di alienazione del posto
auto successiva alla prima per la durata di anni 10 dalla data di fine dei lavori
dello stesso.

La superficie vendibile del posto auto sara ricavata sommando alla superficie
effettiva del posto auto la quota di incidenza delle parti condominiali (esclusa
la rampa di accesso)

Il posto auto sara ceduto a cittadini residenti nel Comune di Casalecchio di
Reno o che si obbligano ad assumere la residenza nel Comune entro dodici
mesi dal rogito di acquisto del posto auto.

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad individuare gli acquirenti dando priorita
all’elenco che gli sara fornito dal Comune in esito ad un Bando pubblico. I
Soggetto Attuatore si obbliga altresi ad inviare al Comune copia dei rogiti di
alienazione dei detti posti auto entro sei mesi dalla loro registrazione.

La durata del diritto superficiario sui posti auto e degli spazi condominiali
(individuati dalla lettera g) e I) dell’allegato D) di servizio & di anni 99, dalla
data di sottoscrizione della presente Convenzione, rinnovabile ai sensi di

legge.

Art. 9. SERVITU’ E MANUTENZIONI

Ai fini manutentivi dell’area in cui insistono gli spazi pubblici, il soggetto
attuatore si fa carico di tutta la parte interrata fino allimpermeabilizzazione
del solaio comune. Il Comune si fa carico di tutto quanto insiste sullarea
medesima al di sopra dellimpermeabilizzazione.

Relativamente alle aree di proprieta pubblica e privata, le parti si concedono
fin da ora servitu reciproca di passaggio sugli impianti e infrastruttura di
rispettiva competenza, ivi compreso lo spazio su area pubblica necessario
per le griglie di areazione del parcheggio interrato.



Art. 10. REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione
di cui all’art 4, c.1 della L. n. 847/1964 congiuntamente alle opere descritte
nell’allegato B .

A fronte dellimpegno del Soggetto attuatore di corrispondere un sovra onere
di importo pari a euro 200.000, il Comune di impegna a reinvestire gli oneri
di urbanizzazione (U1 e U2) e le monetizzazioni degli standard nella
riqualificazione degli spazi pubbilici.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione, comprensive delle
urbanizzazione primarie e delle opere riportate nellallegato B, sara
autorizzata attraverso un unico Permesso di Costruire, riguardante sia le
parti pubbliche che le parti private, da chiedersi a cura e spese del Soggetto
attuatore, ottenendo tutte le necessarie autorizzazioni dagli enti proposte.

Al fine della quantificazione dellimporto degli oneri dovuti si stabilisce che
limporto complessivo dei medesimi sara calcolato secondo i valori tabellari
vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio.

Il soggetto attuatore si impegna altresi a concorrere al costo di realizzazione
delle opere relative alla riqualificazione degli spazi pubblici di cui all’allegato
B con una quota sovra oneri pari a euro 200.000.

Si precisa che la quantificazione dei costi sostenuti dal privato avverra a
consuntivo sulla base del costo delle opere effettivamente sostenuto e
documentato tramite fatture o stati di avanzamento. | lavori saranno eseguiti
con le modalita disciplinate dal D.lgs 50/2016.

Qualora al collaudo delle opere risulti che I'ammontare dei costi
effettivamente sostenuti e documentati sia inferiore alla somma complessiva
dell'importo degli oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria dovuti,
dell'importo della monetizzazione degli standard e della quota sovra oneri
pari a euro 200.000, sara corrisposta al Comune la differenza in euro tra la
somma complessiva dell'importo degli oneri di Urbanizzazione primaria e
secondaria dovuti, dell'importo della monetizzazione degli standard e della
qguota sovra oneri pari a euro 200.000 e l'importo dei costi effettivamente
sostenuti. Qualora invece limporto dei costi effettivamente sostenuti e
documentati risulti inferiore all'importo degli oneri di Urbanizzazione primaria
e secondaria dovuti, dellimporto della monetizzarne degli standard e della
quota sovra oneri pari a euro 200.000, non ne verra fatto carico alcuno al
Comune e le opere di urbanizzazione verranno comunque completate a cura
e spese del soggetto attuatore.

I Comune di Casalecchio di Reno sorvegliera, per le opere di
urbanizzazione, l'esecuzione dei lavori, con facolta di imporre quelle
modifiche che si riterranno opportune e necessarie per la migliore
realizzazione dell'intervento progettato. In ogni caso tutte le opere di
urbanizzazione dovranno essere realizzate a norma di legge secondo
progetti esecutivi, capitolato e programma lavori sottoposti alla preventiva
approvazione del Comune e dovranno essere recepite le prescrizioni
espresse dagli Enti sovraordinati.



Il costo delle opere di urbanizzazione a carico del Soggetto attuatore, &
riportato in via preventiva nell’elaborato “Computo metrico estimativo dei
costi delle opere di urbanizzazione” del progetto preliminare di massima, che
si allega al presente atto sotto la lettera "C" e sara meglio definito nel
progetto definitivo delle opere di urbanizzazione soggetto all’approvazione
del Comune. Su tale importo viene prestata dal Soggetto attuatore in data
odierna la apposita garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 20.

ART. 11 — TEMPI DI ESECUZIONE

Per fare fronte alle questioni di complessita realizzativa del progetto si
stabilisce che lintervento relativo all’edificio privato e alla riqualificazione
degli spazi pubblici sara oggetto di un unico Permesso di Costruire

Data la complessita della cantierizzazione delle opere previste dal progetto

di riqualificazione le parti condividono il seguente crono programma:

1. Presentazione SCIA e inizio demolizioni entro 15 gg. dalla firma della
convenzione;

2. Presentazione Permesso di Costruire entro 15 gg dalla sottoscrizione
della presente Convenzione;

3. Awvio istruttoria del Permesso di Costruire da parte dell'ufficio tecnico
comunale entro 5 giorni dalla presentazione di cui al precedente punto 2:

4. Rilascio del Permesso di Costruire entro 120 gg dalla presentazione di
cui al precedente punto 2;

5. Inizio lavori della parte privata entro 30 gg dalla rilascio del Permesso di
Costruire di cui al precedente punto;

6. Awvio del procedimento di affidamento dei lavori della parte pubblica ai
sensi del D.Lgs 50/2016 entro 30 giorni dal rilascio del Permesso di
Costruire;

7. Fine lavori solaio piazza entro 24 mesi dallinizio lavori di cui al
precedente punto

8. Inizio lavori della parte pubblica entro 1 mese dalla fine lavori di cui al
punto 5)

9. Fine lavori entro 180 gg dall’inizio lavori di cui al punto 6)

| Soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere relative alla parte
pubblica e alla parte privata secondo il cronoprogramma di cui sopra. Detto
cronoprogramma potra essere modificato su richiesta del Soggetto attuatore,
senza che cid comporti necessita di modifica della presente convenzione. In
particolare, la modifica del cronoprogramma verra disposta nel caso di
accertate cause di forza maggiore o per esigenze di migliore
programmazione degli interventi.

ART. 12 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE

Tutte le opere di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore, di cui
all'allegato B, saranno affidate secondo le disposizioni dell’art. 36 del Digs
50/2016.
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Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato speciale d’appalto &
determinato dal soggetto attuatore secondo le regole per I'affidamento di
lavori pubblici come previsto dal Digs 50/2016. Nel contratto di appalto deve
essere richiamata la presente convenzione per farne parte integrante.

Il ribasso offerto in sede di gara compete al Comune e pertanto, previa
autorizzazione del Comune, pud essere mantenuto nel quadro economico
dei lavori ed utilizzato, previa comunicazione e relativa autorizzazione del
Comune, per finanziare imprevisti o varianti ai lavori in corso.

ART. 13 — IMPEGNI RELATIVI ALL’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Durante tutta la fase di esecuzione dei lavori relativi all’edificio privato e alle
opere di urbanizzazione degli spazi pubblici, il soggetto attuatore si impegna
a lasciare escluso dallarea di cantiere una porzione di passaggio (di
larghezza pari a ml. 1,50 minimo) sul fronte di via Garibaldi tale da
consentire il passaggio pedonale.

ART. 14 CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

Il contributo concessorio per il costo di costruzione dell’edificio sara
determinato sulla base delle tabelle parametriche e secondo le disposizioni
in vigore all'atto del rilascio del singolo Permesso di Costruire relativo
all’'edificio privato da realizzare all'interno del comparto e versato con le
modalita previste dal Comune.

ART. 15 MONETIZZAZIONI

La presente convenzione prevede la monetizzazione delle seguenti quantita
di verde pubblico e parcheggi pubblici:

- verde pubblico = SCA aggiuntiva da incentivo x 0,1 = 90 mq circa

- parcheggi pubblici = SCA aggiuntiva da incentivo x 0,65 = 58,5 mq circa

Si precisa che in sede di rilascio del Permesso di Costruire relativo all’edificio
sara calcolata I'esatta quantificazione delle dotazioni territoriali ai fini della
monetizzazione.

Tale importo €& reinvestito dal Comune nella realizzazione delle opere
pubbliche del comparto.

ART. 16 RICOMPOSIZIONE FONDIARIA DELLE AREE E DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE

Al fine di attuare il nuovo disegno urbano di progetto ed in riferimento
all'allegato D

- il Soggetto attuatore mantiene [lintera proprieta in soprassuolo e
sottosuolo della aree di cui alla lettera a) (per una superficie complessiva
di mq 1.173 circa in soprassuolo e di mq 1.173 circa in sottosuolo);

- il Soggetto attuatore mantiene la proprieta in sottosuolo della aree di cui
alla lettera b) (per una superficie complessiva di mgq 594,61 circa in
sottosuolo);
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- il Soggetto attuatore cede al Comune il diritto superficiario in soprassuolo
della aree di cui alla lettera b) (per una superficie complessiva di mq
594,61 circa in soprassuolo);

- Il Comune cede al soggetto attuatore l'intera proprieta in soprassuolo e
sottosuolo delle aree di cui alla lettera c) (per una superficie complessiva
di mq 32,96 circa in soprassuolo e di mq 32,96 circa in sottosuolo);

- Il Comune cede al Soggetto attuatore la proprieta in soprassuolo e in
sottosuolo della aree di cui alla lettera d) che diventano parte
condominiale in sottosuolo a favore dei posti auto convenzionati (per una
superficie complessiva di mq 376,02 circa in soprassuolo)

- Il Soggetto attuatore cede al Comune il diritto superficiario in soprassuolo
della aree di cui alla lettera d) (per una superficie complessiva di mq
376,02 circa in sottosuolo)

- Il Soggetto attuatore mantiene la proprieta in sottosuolo della aree di cui
alla lettera e) che diventano parte condominiale (per una complessiva di
mq 216 circa superficie in sottosuolo)

- Il Soggetto attuatore cede al Comune il diritto superficiario in soprassuolo
della aree di cui alla lettera e) che diventano parte condominiale (per una
superficie complessiva di mqg 216 circa in soprassuolo)

- Il Comune cede al soggetto attuatore l'intera proprieta in soprassuolo e
sottosuolo delle aree di cui alla lettera f). Successivamente il Soggetto
attuatore cede al Comune in diritto superficiario in soprassuolo della aree
di cui alla lettera f) (per una superficie complessiva di mq 13.29 circa in
soprassuolo e di mq 13.29 circa in sottosuolo);

- Il Soggetto attuatore cede al Comune in soprassuolo e sottosuolo le aree
di cui alla lettera g). Successivamente il Comune cede al Soggetto
attuatore il diritto superficiario in sottosuolo delle aree di cui alla lettera g)
(per una superficie complessiva di mq 35,66 circa in soprassuolo e di mq
32,96 circa in sottosuolo di mq 35,66 circa);

- 1l Soggetto attuatore cede al Comune la piena proprieta in soprassuolo e
in sottosuolo delle aree di cui alla lettera h) (per una superficie
complessiva di mq 170,86 circa in soprassuolo e di mq 170,86 circa in
sottosuolo);

- Il Comune mantiene la proprieta in soprassuolo delle aree di cui alla
lettera i) (per una superficie complessiva di mq 209,21 circa in
soprassuolo);

- Il Comune cede al soggetto attuatore il diritto superficiario in sottosuolo
delle aree di cui alla lettera i) (per una superficie complessiva di mq
209,21 circa in soprassuolo);

- il Comune mantiene lintera proprieta in soprassuolo e sottosuolo della
aree di cui alla lettera I) (per una superficie complessiva di mq 1.409,25
circa in soprassuolo e di mq 1.409,25 circa in sottosuolo);

Tali aree saranno oggetto di successivo atto di individuazione catastale che
precedera I'effettiva cessione al Comune.

La durata del diritto superficiario sui posti auto e degli spazi condominiali
(individuati dalla lettera g) e i) dell’'allegato D) di servizio & di anni 99, dalla
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data di sottoscrizione della presente Convenzione, rinnovabile ai sensi di
legge.

ART. 17 DURATA DELLA CONVENZIONE

Le opere di urbanizzazione previste dalla presente Convenzione saranno
attuate nel termine di 5 anni per tutte le opere di urbanizzazione come
riportato nell’allegato B, precisando che tali termini decorreranno dalla data
di rilascio del Permesso di Costruire relativo. Allo scadere di tale termine ove
le opere risultino ineseguite o incomplete i Comune vi provvedera
utilizzando gli importi della fideiussione.

I termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione delle
singole fasi delle opere di urbanizzazione saranno fissati nel relativo
Permesso di Costruire. Il Comune, in relazione alla programmazione degli
interventi, potra prorogare i termini di ultimazione dei lavori relativi alle
diverse fasi, su domanda degli interessati e conseguentemente prorogare i
termini di cui sopra.

ART. 18 - NOMINA DEL RUP

Per lo svolgimento delle attivita di affidamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, il soggetto attuatore nomina il responsabile unico del
procedimento (RUP) che provvede, tra I'altro, a:

a) richiedere il C.I.G. (codice d’identificazione del procedimento di
selezione del contraente di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge
23.12.2005, n. 266) necessario per i pagamenti dei diritti, all’Autorita
di Vigilanza, da parte della stazione appaltante e dei partecipanti alla
gara d’appalto, cosi come stabilito dalla relativa normativa
d’attuazione, al fine della trasparenza e tracciabilita dei flussi
finanziari;

b) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antimafia
(tracciabilita dei flussi finanziari (I. n. 136/2010 e s.m.).

Il RUP provvede altresi a comunicare al funzionario designato dal Comune ai
sensi dell’art. 18 della presente convenzione:

a) tutte le fasi del procedimento di affidamento ed esecuzione dei lavori;

b) il nominativo dellaggiudicatario presentando allo stesso
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
tutte le operazioni di selezione del contraente e aggiudicazione dei
lavori sono avvenute nel rispetto della vigente normativa in materia
(procedura di selezione, requisiti generali, tecnici e economici dei
concorrenti e dell’'aggiudicatario);

c) lavvenuta sottoscrizione, presentazione e regolarita di tutte le
garanzie previste dalla normativa vigente (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo: cauzione provvisoria, cauzione
definitiva, polizza CAR, garanzia del progettista);

d) i verbali definitivi di aggiudicazione e i contratti stipulati con gli
aggiudicatari.

ART. 19 COLLAUDO
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Le opere ed i manufatti di cui allart. 10, prima della cessione al Comune,
saranno soggetti a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo da
eseguirsi da parte di tecnici qualificati scelti dal Soggetto Attuatore all'interno
di un elenco fornito dalllAmministrazione Comunale e retribuiti dal soggetto
attuatore. | costi relativi saranno ricompresi nelle spese tecniche a carico del
Soggetto Attuatore. L’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei progetti
presentati ed approvati, effettuera per ogni eventuale stralcio di intervento un
sopralluogo di collaudo per [l'usabilitd delle opere di urbanizzazione
verificandone la corrispondenza al progetto, nonché il rispetto dei tempi e dei
modi di esecuzione anche in relazione a quanto stabilito all’art. 11.

Le spese relative alle prestazioni del collaudatore sono a carico del soggetto
attuatore.

Ogni maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere rimane a
carico esclusivo dell'operatore.

Al termine della esecuzione di ogni stralcio di intervento riguardante le opere
di urbanizzazione, sara redatto un certificato di collaudo. Tale certificato
dovra comunque essere emesso entro mesi sei dalla comunicazione, da
inviarsi mediante lettera raccomandata, da parte del Soggetto attuatore,
attestante l'ultimazione dei lavori. Fino all’avvenuto favorevole collaudo e
allavvenuta cessione e presa in carico delle opere pubbliche da parte
del’Amministrazione comunale il Soggetto attuatore curera la manutenzione
delle relative aree e ne sara giuridicamente responsabile.

Ai soli fini del rilascio del certificato di abitabilita/agibilita delle unita
immobiliari del fabbricato residenziale di nuova costruzione ed ove non sia
stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo delle opere di
urbanizzazione, I'Ufficio Tecnico Comunale, potra assumere in consegna
provvisoria le opere di urbanizzazione, previa verifica del loro regolare
funzionamento.

Il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione e delle aree di cessione dovra
avvenire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla data della loro
ultimazione risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le
parti, salvo per le opere a verde che saranno collaudate trascorsi due anni
vegetativi dalla loro ultimazione. Ad avvenuto collaudo con esito favorevole
I'’Amministrazione comunale si impegna a prendere in carico le opere stesse
entro due mesi e comunque nel piu breve tempo possibile.

Ai sensi della LR 15/2013 la Segnalazione certificata di conformita edilizia e
di agibilita pud essere presentata solo a seguito della completa realizzazione
e collaudo di tutte le opere di urbanizzazione.

ART. 20 GARANZIE

Le opere di urbanizzazione verranno realizzate in uno o piu stralci. In
relazione a quanto sopra il Soggetto attuatore presenta in data odierna
idonee garanzie finanziarie dellimporto corrispondente al costo delle opere
di urbanizzazione risultante dal Computo metrico estimativo allegato sotto
alla lettera C alla presente convenzione. Tale fidejussione potra essere
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integrata al momento rilascio Permesso di Costruire in coerenza con il
computo metrico estimativo del progetto definitivo delle opere pubbliché
come approvate dal Comune. La fideiussione soddisfa I'obbligazione
assunta a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di
cui al secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la
sentenza giudiziaria. L'inadempienza, lincompletezza e [inidonea
esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, riscontrate dagli Uffici
Tecnici Comunali competenti, autorizzera il Comune, previo avviso notificato
ai Soggetti attuatori a provvedere d'ufficio utilizzando le somme versate o
vincolate a titolo di cauzione e facendo gravare sugli stessi I'eventuale
spesa. Lo svincolo della suddetta fideiussione o polizza fideiussoria avverra
pertanto ad esito del collaudo favorevole definitivo. Potranno essere
autorizzati svincoli parziali della fideiussione o polizza, secondo lo stato di
avanzamento lavori, accertato dall’'Ufficio Tecnico Comunale su richiesta del
Soggetto attuatore.

Inoltre in riferimento al raggiungimento dei requisiti per avere accesso
allincentivo di cui all'art. 2.2.1 del RUE, previsto dall’Allegato 3 del RUE,
prima del rilascio del Permesso di Costruire il soggetto attuatore dovra
presentare una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da istituto
bancario o assicurativo di importo pari a:

- fino a 200 mq di Sca aggiuntiva € 300 / mq SCA aggiuntiva
- oltre 200 mq di Sca aggiuntiva € 600 / mq SCA aggiuntiva

La garanzia & prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale,
anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, comprese a titolo
di garanzia di qualsiasi inadempimento che possa arrecare pregiudizio al
Comune, sia come ente territoriale sia come autorita che cura il pubblico
interesse.

La fideiussione ha durata fino all’autorizzazione allo svincolo effettuata dal
Comune, a seguito della verifica dell’ esatto adempimento degli obblighi
assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione. Le predette
disposizioni devono essere contenute nelle clausole della polizza
fideiussoria.

Ove il soggetto attuatore si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il
Comune provvede all’ escussione anche parziale della fideiussione.

La fideiussione soddisfa I'obbligazione assunta a semplice richiesta del
Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art.
1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

ART. 21 - RESPONSABILITA' DELL’'OPERATORE. SANZIONI

La responsabilita in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere
oggetto della presente convenzione resta a totale carico dell’operatore. La
verifica e approvazione dei progetti e delle metodologie esecutive da parte
degli Uffici comunali competenti non solleva I'operatore da ogni eventuale
responsabilita per fatti che dovessero verificarsi nella fase di realizzazione
delle opere.
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L’'operatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi
azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in
dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o comunque
in diretta dipendenza della convenzione stessa.

Tutte le obbligazioni qui assunte dall’operatore, si intendono assunte anche
per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Comunque nei confronti del
Comune, I'operatore resta solidalmente obbligato con il proprio avente causa
fin tanto che quest’'ultimo non fornisca le medesime garanzie fideiussorie.

In caso di inosservanza da parte dell’'operatore edilizio degli obblighi assunti
con la convenzione operano le sanzioni penali e amministrative contenute
nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm. Qualora ricorrano le condizioni il
Comune intimera per iscritto al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi
assunti entro un termine non inferiore a giorni 15. Scaduto tale termine
senza che gli attuatori abbiano ottemperato allordine di cui al comma
precedente, il Comune intimera I'esecuzione entro un ulteriore termine di 15
giorni.

Il Comune provvedera all’escussione della fideiussione nel caso di:

a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti,
previa comunicazione scritta di messa in mora dell’'operatore edilizio; in tal
caso la fideiussione verra escussa per la quota parte corrispondente al costo
delle opere non realizzate, quantificato dal Responsabile di cui all’art. 18;

b) non collaudabilita delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la
fideiussione verra escussa, a seguito di inottemperanza da parte
delloperatore edilizio all'invito a provvedere da parte del predetto
Responsabile per la quota parte corrispondente al costo delle opere non
collaudate, quantificato dal medesimo responsabile;

c) inadempienza rispetto a tutti gli altri impegni e obblighi posti in capo
all'operatore edilizio dalla convenzione soggetto attuatore dalla disciplina di
cui ai precedenti articoli; in tal caso la fideiussione verra escussa, a seguito
di inottemperanza da parte del soggetto attuatore all'invito a provvedere, per
la quota parte corrispondente al costo o valore delle opere o prestazioni,
quantificato dal predetto.

Con la presente convenzione il proponente autorizza fin d’ora il Comune a
realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia intervento
previsto e non realizzato.

ART. 22 — ALTA VIGILANZA

I Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita anche
attraverso la propria societa patrimoniale Adopera s.r.l. l'alta vigilanza su
tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione delle opere di
urbanizzazione.

In particolare, il Comune rimane titolare del potere di impartire direttive circa
gli atti e le procedure da compiere, di sostituire I'operatore in caso di inerzia,
di annullare in sede di autotutela gli atti illegittimamente posti in essere, ex
articolo 21-nonies, e revocare nei casi previsti dall’articolo 21-quinquies della
legge n. 241 del 1990 e, piu in generale, del potere di revocare I'esercizio dei
poteri attribuiti al’operatore mediante la presente convenzione.
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Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche con
breve preawviso, al fine di valutare 'andamento dei lavori ed il rispetto dei
termini previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Ai fini dell’'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, il Comune
nomina i responsabili incaricati di:

a) provvedere alla trasmissione all’Autorita per la Vigilanza sui contratti
pubblici dei dati relativi al’operatore edilizio secondo quanto previsto dal
comunicato del Presidente dell’Autorita di vigilanza sui Contratti pubblici in
data 21 luglio 2010;

b) coordinare i pareri dei settori e uffici comunali a vario titolo competenti in
merito alle opere di urbanizzazione;

c) fornire le informazioni e le prescrizioni di dettaglio che si rendessero
necessarie durante la realizzazione delle opere, prescrizioni che I'operatore
edilizio & tenuto a recepire;

d) svolgere le funzioni di vigilanza sulla procedura di affidamento dei lavori;
e) nominare il collaudatore tecnico in corso d’opera e finale;

f) affiancare e supportare il collaudatore durante la sua attivita, rilasciare il
nulla osta alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio emesso dal
collaudatore;

g) rilasciare al competente settore edilizia i nulla osta allo svincolo delle
fideiussioni;

h) segnalare al responsabile del procedimento urbanistico, durante
'esecuzione dei lavori, eventuali criticita che possono influire
sostanzialmente sul rispetto dei tempi fissati dalla convenzione per
l'ultimazione delle opere;

i) coordinare con il settore per il patrimonio I'acquisizione delle aree al
patrimonio comunale. Per I'esercizio di tali funzioni il Comune potra avvalersi
del personale tecnico o amministrativo della propria societa patrimoniale
Adopera s.r.l.

ART. 23 DESTINAZIONE D’USO E VARIANTI

Il Soggetto attuatore si obbliga a rispettare le destinazioni d’'uso previste dal
PSC per le aree ed immobili oggetto di attuazione. Qualsiasi variante al
progetto dell’edificio privato che modifichi sostanzialmente il perimetro del
lotto destinato all’edificazione privata, dovra essere autorizzata dal Comune
nei modi e nelle forme di Legge.

ART. 24 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

Le spese di registrazione e conseguenti al presente atto vengono assunte
dal Soggetto attuatore e suoi eventuali aventi causa. All'uopo vengono
espressamente richiesti tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalle
leggi vigenti. Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto nei Registri
Immobiliari, con spese a carico dal Soggetto attuatore.

ART. 25 CONTROVERSIE E CLAUSOLE FINALI

Il Soggetto Attuatore s'impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi descritti
negli articoli che precedono, precisando che la presente Convenzione € da
considerarsi per lui vincolante ed irrevocabile dal momento del deposito al
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Protocollo comunale, sotto forma di proposta e fino al completo assolvimento
degli obblighi convenzionali; prova di tale adempimento verra attestato con
appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. La Convenzione
si riterra vincolante per il Comune dalla data di stipulazione per atto pubblico.

Per quanto non contemplato nella presente Convenzione & fatto specifico
riferimento alle disposizioni di Legge e provvedimenti gia citati in premessa,
nonché ai vigenti PSC e RUE del Comune di Casalecchio di Reno (BO),
nonché alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali. Per la
risoluzione di ogni eventuale controversia di carattere meramente tecnico,
che comunque si riferisca alla interpretazione e alla esecuzione degli
impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora
ad un collegio tecnico arbitrale che fungera da amichevole compositore,
composto da 3 (tre) membri. Due membri saranno scelti uno ciascuno dal
Comune di Casalecchio di Reno e dagli operatori, il terzo sara scelto di
comune accordo. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo
arbitro, questi sara nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna. Nel
caso di inadempienza agli obblighi fissati dalla presente convenzione i
soggetti attuatori o loro aventi causa restano assoggettati alle sanzioni
amministrative e penali previste dalle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti in materia.

Si € omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dai
comparenti.

lo notaio ho letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore
il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e
completato di mia mano su - (-) fogli, per - (-) pagine e fin qui della --.
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Lavori a misura
SISTEMAZIONE ESTERNA
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
B.01.02.006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico:
1| B.01.02.006 armato
Sono compresi le opere provvisionali e di presidio, gli apprestamenti e i piani di
lavoro in quota, il sollevamento e il calo in basso dei materiali di risulta,
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e I'accatastamento, il carico su
automezzo, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP.DD., gli
oneri di discarica, lo sgombero del cantiere da residui e quanto altro occorre per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Demolizione totale di soletta in cemento armato- spessore stimato 15 cm,
compreso demolizione del sottofondo in calcestruzzo magro - spessore stimato
10 cm.
Demolizione muretto - lato via Cavour 2.750
Demolizione muretto - aiuola via Cavour - Via Garibaldi 1.750
Cicli marciapiedi esistenti - sez. 10 x 25 cm
Via Mameli 0.810
1.350
Giardino esistente 1.275
Via Garibaldi 1.500
0.450
0.075
0.030
SOMMANO mc 9.990 321.96 3,216.38
2 | B.01.06.031 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo,
anche con eventuale recupero parziale del materiale
Sono compresi le opere provvisionali e di presidio, gli apprestamenti e i piani di
lavoro in quota, il sollevamento e il calo in basso dei materiali di risulta,
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e I'accatastamento, il carico su
automezzo, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP.DD., gli
oneri di discarica, lo sgombero del cantiere da residui e quanto altro occorre per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Demolizione totale di pavimento in autobloccanti, di maciapiede e scivoli di
accesso, compreso sottofondo.
Demolizione pavimento esterno
Marciapiede - lato Via Cavour 87.00
Marciapiede - lato Via Mameli 93.00
142.00
Strada - Via Mameli 388.00
Auttobloccanti - Via Garibaldi 300.00
Auttobloccanti - Via Mameli 71.00
SOMMANO m? 1,081.00 10.93 11,815.33
A.01.01.001 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza
d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m3, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi
ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:
3|A.01.01.001 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Demolizione sottofondazione stradale fino a terreno. Compresi inoltre gli oneri
per le opere provvisionali, quali le sbadacchiature per scavi fino ad una profondita
inferiore a 1,50 m; la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a
0,25 mc.; la preparazione e lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione
delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm., I'estirpazione di ceppaie e tutto quanto occorre
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
sp. 60 cm - futura area verde 156.00
sp. 45 cm - pavimentazione cls architettonico 202.50
sp. 45 - nuovi stalli via Cavour - via Mameli 27.90
Auttobloccanti - Via Garibaldi, sp.: 30 cm 90.00
Scavo per tubazioni pozzetti - Via Cavour 14.40
Auttobloccanti - Via Mameli, sp.: 30 cm 21.00
SOMMANO m? 511.80 4.59 2,349.16
A riportare 17,380.87
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

I

(%2}

(92}

~N

C.01.07.020

C.01.07.020

C.01.08.032

C.01.08.032

C.01.08.032

C.01.08.031

C.01.08.031

Riporto

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del
95% dell'’AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:

su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al
setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione
passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%)

Compattazione piano di posa
pavimentazione cls architettonico

nuovi stalli via Cavour - via Mameli
Auttobloccanti - Via Garibaldi, sp.: 30 cm

SOMMANO m?

Totale "DEMOLIZIONI E RIMOZIONI"

OPERE EDILI
PAVIMENTAZIONE STALLI AUTO

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo
in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in
peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantita non inferiore al 5% del
peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e
stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore reso sinoa 3 cm

Mliscela costituita da inerti, quali pietrischi e pietrischetti provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali, graniglie di natura mineralogica variabile a
seconda degli effetti cromatici desiderati, sabbie di frantumazione, additivo
minerale (filler), pigmenti coloranti, impastati a caldo con legante bituminoso
stradale di tipo normale.

Caratteristiche tecniche della miscela:

- diametro massimo dell'aggregato: 12 mm.

- percentuale di legante (bitume puro): 5 + 6,5 % (percentuale di legante riferita al
peso degli aggregati asciutti);

- percentuale di filler: 6 + 12 %.

Conglomerato bituminoso confezionato a caldo, in idonei impianti, steso in opera
con idonee vibrofinitrici meccaniche, e compattato con rulli di idonea massa fino
ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare e I'indice dei vuoti come da
indicazioni della D.L.; compreso ogni predisposizione per la stesa, la fornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita previste e le indicazioni fornite dalla D.L.

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
15% unito all'impiego di additivi rigeneranti.

Tappetino di usura - sp. 3 cm - stalli auto

SOMMANO m?

sovrapprezzo alle voci a, b, ¢ per lavori su superfici inferiori a 1000 m?

SOMMANO %

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima finoa 3 cm e da
bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore reso sino a 6 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder), tipo BINDER D20 della SuperBeton o similare, provvisto di marcatura CE,
spessore 10 cm.

A riportare

450.00
62.00
300.00

812.00

130.00
29.00
56.00

215.00

21.50

21.50

1.

7.

35

17,380.87

00 812.00

18,192.87

92 1,702.80

.00 752.50

20,648.17
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

o

(=}

10

11

C.01.08.031

C.01.18.171

C.01.18.171

C.01.18.174

C.01.18.174

NP.110

Riporto

Miscela costituita da inerti, quali pietrischi e pietrischetti provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo
minerale (filler), impastati a caldo con legante bituminoso stradale di tipo
normale.

Caratteristiche tecniche della miscela:

- diametro massimo dell'aggregato: 20 mm.

- percentuale di legante (bitume puro): 4 + 5 % (percentuale di legante riferita al
peso degli aggregati asciutti);

- percentuale di filler: 4 + 8 %.

Conglomerato bituminoso confezionato a caldo, in idonei impianti, steso in opera
con idonee vibrofinitrici meccaniche, e compattato con rulli di idonea massa fino
ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare e |'indice dei vuoti come da
indicazioni della D.L.; compreso ogni predisposizione per la stesa, la fornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita previste e le indicazioni fornite dalla D.L.

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
15% unito all'impiego di additivi rigeneranti.

N.B. Per le caratteristiche dei componenti costituenti la miscela vedi scheda
tecnica del prodotto.

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, misurato in opera dopo il
costipamento.

Strato di collegamento (Binder) - sp. 10 cm - stalli

SOMMANO m?

per ogni cm in piu di spessore

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da
strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di
vetro, in quantita di 1,6 kg/m?, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 20 cm

Strisce laterali delimitazione stalli auto

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,1 kg/m?, in
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale,
misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

Simbolo stallo riservato disabili
SOMMANO m?

Fornitura e posa di cunetta in cls vibrato per formazione canale di drenaggio
acque meteoriche superficiali. Disciplina delle acque meteoriche superficiali di
strade e piazzali da incanalare con apposita cunetta italiana tipo Cremona in
conglomerato cementzio vibrato avente RcK non inferiore a 37 MPa di larghezza
cm. 50, lunghezza cm. 50, spessore cm 12., peso 65 kg., profondita scorrimento
cm. 3. Le cunette dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della
produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Aziendale UNI EN
1SO 9001:2000.

Le cunette per bordi stradali sono prodotte mediante tecnologie che consentono
il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e
dotato di elevata durabilita, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN
11104.

Posata in opera, per tratti rettilinei e per tratti in curva, su letto sp. 5 cm. di malta
cementizia dosata a 3 q.li di cemento per mc., comrpeso stuccatura finale dei
giunti, per formazione di canaletta di raccolta e drnaggio delle acque meteoriche
superficiali di strade e piazzali.

Tutto quanto compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

A riportare

130.00
29.00
56.00

215.00

860.00

860.00

95.00
65.00

160.00

37.50

37.50

11.24

1.77

1.08

3.80

20,648.17

2,416.60

1,522.20

172.80

142.50

24,902.27
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 24,902.27
4 Stalli 11.00
SOMMANO m 11.00 37.76 415.36
A.03.05.058 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
12 | A.03.05.058 diametro 14 + 30 mm
Posa cunetta [100 kg/mc] 137.50
Posa cordolo perimetrale - 11 stalli + ingresso rampa [100 kg/mc] 487.50
Posa cordolo perimetrale - ingresso carrabile piazza [100 kg/mc] 62.50
SOMMANO Kg 687.50 1.37 941.88
A.03.03.019 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2:
13| A.03.03.019 C 25/30 (Rck 30 N/mm?)
Cordolo in cls posa cunetta - 4 stalli 1.38
Cordolo perimetrale - 11 stalli + ingresso rampa 4.88
Cordolo perimetrale - ingresso carrabile piazza 0.63
SOMMANO m? 6.89 139.57 961.64
A.03.03.017 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione,
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme
e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
14 | A.03.03.017 150 kg/m?
Sottofondazione posa cunetta - 4 stalli 0.77
Sottofondazione cordolo perimetrale - 11 stalli + ingresso rampa 2.73
Sottofondazione cordolo perimetrale - ingresso carrabile piazza 0.35
SOMMANO m3 3.85 90.11 346.92
15| C.01.13.073 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di
12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30
N/mm? per I'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e
i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
Cordolo - 11 stalli + ingresso rampa 39.00
Cordolo perimetrale - ingresso carrabile piazza 5.00
SOMMANO m 44.00 32.00 1,408.00
16 | C.01.13.073 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di
12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30
N/mm? per I'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e
i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte|
6.00
Cordolo perimetrale - Via Mameli 35.00
13.00
Cordolo perimetrale - Via Cavour 65.00
5.00
44.00
30.00
40.00
SOMMANO m 238.00 32.00 7,616.00
A riportare 36,592.07
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 36,592.07
Totale "PAVIMENTAZIONE STALLI AUTO" 18,399.20
PAVIMENTAZIONE CLS ARCHITETTONICO
A.03.05.059 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di
conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri:
17 | A.03.05.059 diametro 8 mm
Rete @8 20/20" - Pp.: 4.08 Kg/mq - Sup. Pavimentazione piazza e marciapiede
Sottondazione pavimentazione piazza e marciapiedi - sp. 4 cm
Piazza centrale - corselli e lato via Garibaldi; [A = 611+56+359+326] 5,516.16
Area "palestra" - effetto liscio 314.16
SOMMANO kg 5,830.32 1.40 8,162.45
A.03.03.019 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2:
18 | A.03.03.019 C 25/30 (Rck 30 N/mm?)
Sottondazione pavimentazione piazza e marciapiedi - sp. 4 cm
Piazza centrale - corselli e lato via Garibaldi 54.08
Area "palestra" - effetto liscio 3.08
Sottofondazione - cordoli in pietra - sp. 9 cm 8.55
SOMMANO m? 65.71 139.57 9,171.14
19 | NP.104 Fornitura e posa in opera di lastrico in pietra naturale bianca - TIPO pietra di
Verona. Fornitura e posa in opera di lastrico in pietra di Verona larghezza cm. 20,
lunghezza a correre, spessore cm. 6, finitura superficiale fiammata, coste fresate,
colore misto, posato su letto di malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento per
mc., stuccatura finale dei giunti.
Tutto quanto compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Lastrico in pietra di Verona - sp. 6 cm
Lato via Garibaldi 26.80
11.76
Piazza centrale 6.20
10.80
10.20
5.40
1.80
3.00
3.20
2.80
3.20
2.20
7.60
SOMMANO m? 94.96 110.00 10,445.60
20 | NP.105 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica, del tipo
Sistema LEVOFLOOR CONCENTRATO COLORATO a marchio Levocell o similare.
Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica, del tipo Sistema
LEVOFLOOR CONCENTRATO COLORATO a marchio Levocell o similare, eseguita
mediante l'impiego di un calcestruzzo durabile, ghiaia a vista.
Caratteristiche del calcestruzzo:
- Classe di resistenza caratteristica: C 25-30;
- Rek: 300 kg/cma;
A riportare 64,371.26
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

Riporto

- Classe di esposizione: XC2.

Compreso formazione di giunti di contrazione, da realizzarsi a distanza minima
determinata in funzione della regola L = H x 18 + 100 (con H lo spessore della
pavimentazione in cm.), per la quale si ottiene che la larghezza massima L dei
riquadri di strato di finitura in calcestruzzo architettonico risulta pari a 2,98 ml. Si
prescrive la realizzazione di riquadri preferibilmente quadrati, o, se rettangolari,
con lunghezze dei lati che differiscano non piu del 20%.

Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali, verra additivato con un
premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la
realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO
COLORATO a marchio Levocell o similari). La pavimentazione dovra essere messa
in opera previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno
perfettamente stabilizzato e, comunque, opportunamente calcolato in funzione
della destinazione finale dell'opera (lavorazioni da computarsi a parte), con
successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti
costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. (da
computarsi a parte), e opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro
elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della
pavimentazione, da realizzarsi mediante I'applicazione con pennellessa di uno
specifico prodotto antiaderente temperaneo (del tipo LEVOFLOOR DIFENDI a
marchio Levocell o similari). Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo
corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli
aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di
campionature. Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno
assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento
del calcestruzzo. La posa in opera avverra nei campi precedentemente predisposti
secondo le seguenti fasi:

- dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto,
evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre
I'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a
bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo
LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell o similari) che ha la funzione di ritardare
la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante;
- lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per
portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in
funzione delle condizioni di umidita, temperatura, quantita e classe di cemento
impiegato;

- a totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad
insindacabile giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti
idro-oleorepellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell o similari),
compresi nel prezzo. Incluso nel prezzo la fornitura e posa in opera del sistema
completo.

Esclusi dal prezzo la preparazione del sottofondo, la predisposizione dei giunti o
cordoli, le eventuali armature con reti elettrosaldate, la protezione finale e tutte
le lavorazioni non indicate.

N.B. Si prescrive |'utilizzo di aggregati non gelivi (UNI 8520-2).

Compreso formazione di giunto di separazione ed isolamento, a tutto spessore
con materiale comprimibile, quale foglio di polistirolo o poliuretano sp 1 cm., da
posarsi lungo tutto il perimetro dei fabbricati e all'interfaccia tra area
pavimentata di marciapiedi e piazza ed area in misto granulare stabilizzato di
strada e stalli auto.

Per uno spessore di 15 cm - armato con rete.

A riportare

64,371.26

64,371.26
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo T

otale

Riporto

64,371.26

Pratp

CLS Architettomico

15 Architettonico colarato

FaccimmFtur i oo

Asfolio

Autobloccont

rteccia

2

[y

22

C.04.30.131

C.04.30.131

NP.106

Pavimentazione in cls architettonico effetto ghiai a vista - sp.: 11 cm
Piazza centrale - corselli e lato via Garibaldi
Area "palestra" - effetto liscio
SOMMANO m?

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti,
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/m? e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a
24 kN/m

Pavimentazione cls architettonico - ex strada Via Mameli
SOMMANO m?

Misto granulare stabilizzato grigio 0/20. Misto granulare stabilizzato grigio 0/20
fornito e posto in opera per strato di finitura del pacchetto stradale, con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, I'eventuale
materiale di apporto, I'eventuale aggiunta di acqua, la lavorazione e la
compattazione, eseguita per strati fino a garantire I'idonea capacita portante, con
rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo e prescrizioni e le indicazioni della
D.L.

Compresi la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, la fornitura, la
posa in opera, le eventuali prove di laboratorio, e ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misto granulare stabilizzato, ottenuto dalla frantumazione e selezione di detriti
rocciosi calcareti, costituito da elementi poliedrici a spigoli vivi, non allungati e
non lenticolari; dimensione massima degli elementi non superiore a 16 mm. e
frazione fine non plastica o poco plastica.

Misurato in opera dopo costipamento.

N.B. Si fa assoluto divieto di utilizzo di detriti con forte presenza di mattoni che

A riportare

1,352.00
77.00

1,429.00

450.00

450.00

66.00

1.80

1

94,314.00

810.00

59,495.26
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

23

24

NP.107

A.23.01.001

A.23.01.001

Riporto

nel tempo tendono a sgretolarsi compromettendo la stabilita del pacchetto
stradale.

Pavimentazione cls architettonico - ex strada Via Mameli - sp.: 10 cm
SOMMANO mc

Misto granulare stabilizzato naturale 0/50. Misto granulare stabilizzato naturale
0/50,, fornito e posto in opera per strato di fondazione del pacchetto stradale,
con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, I'eventuale
materiale di apporto, I'eventuale aggiunta di acqua, la lavorazione e la
compattazione, eseguita per strati fino a garantire I'idonea capacita portante, con
rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo e prescrizioni e le indicazioni della
D.L.

Compresi la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, la fornitura, la
posa in opera, le eventuali prove di laboratorio, e ogni fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misto granulare stabilizzato, ottenuto dalla frantumazione e selezione di detriti
rocciosi calcarei, costituito da elementi poliedrici a spigoli vivi, non allungati e non
lenticolari; dimensione massima degli elementi non superiore a 45 mm e frazione
fine non plastica o poco plastica.

Misurato in opera dopo costipamento.

N.B. Si fa assoluto divieto di utilizzo di detriti con forte presenza di mattoni che
nel tempo tendono a sgretolarsi compromettendo la stabilita del pacchetto
stradale.

Pavimentazione cls architettonico - ex strada Via Mameli - sp.: 20 cm
SOMMANO mc

Totale "PAVIMENTAZIONE CLS ARCHITETTONICO"

LA LINEA, RAMPA E SCALE

Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e
di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura. E'
inoltre compreso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e
verniciature: per strutture semplici:

in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

LA LINEA

Fornitura e posa di pali in acciaio - sez. scatolari 180x80x4 cm - H media : 3,25 m -
Come da progetto esecutivo allegato. Tutto quanto compreso ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lunghezza complessiva: 50 m

Pp.: 15,83 Kg/ml

Fornitura e posa di piastre alla base dei pali - compreso fori. Tutto quanto
compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Si considera 10 kg/piastra

RAMPA

Fornitura e posa di pali e travi in acciaio- sez. scatolari 180x80x4 cm - Come da
progetto esecutivo allegato. Tutto quanto compreso ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Portali - Lunghezza complessiva: 700 cm

Pp.: 15,83 Kg/ml

Travi perimetrali

Pilastri - Altezza media: 2,0 m

Pp.: 15,83 Kg/ml; [A = 16/0.20]

[A=12/0.2]

Fornitura e posa di piastre alla base dei pali - compreso fori. Tutto quanto
compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Si considera 10 kg/piastra; [A = 60+80]

ACCIAIO CORTEN -. si considera un fattore correttivo paria 1.2

Alzata gradino linea - L.: 28 m, H.: 50 cm, sp.: 1 cm; [P.S. = 7860*1.2]

A riportare

45.000

45.000

90.000

90.000

4,373.04

850.00

332.43

253.28
189.96

2,532.80
1,899.60
1,400.00

1,320.48

33.60

13.65

159,495.26

1,512.00

1,228.50

125,643.69

162,235.76
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 162,235.76
Alzata gradoni teatrino L.: 5,5m, H.: 50 cm, sp.: 1 cm; [P.S. = 7860*1.2] 259.38
[P.S. = 7860%1.2] 259.38
[P.S. = 7860%1.2] 259.38
[P.S. = 7860*1.2] 259.38
[P.S. = 7860*1.2] 259.38
[P.S. =7860%*1.2] 259.38
[P.S. = 7860%1.2] 259.38
Ringhiere "teatrino"
Fornitura e posa di ringhiera in acciaio - Come da progetto esecutivo. Tutto
quanto compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Piatto 60 x 10 mm - Pp.: 4,72 Kg/ml
Corrimano 37.76
Piedritti - passo 50 cm - H.: 1 m; [A = 4/0.5] 75.52
SOMMANO kg | 15,080.53 3.05 45,995.62
25| A.23.02.015 Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in
veicolo oleofenolico
Riferimento alla voce N°24 [A.23.01.001/a; Q.ta 15,080.53 kg] 15,080.53
SOMMANO kg | 15,080.53 0.15 2,262.08
A.23.02.016 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:
26 | A.23.02.016 con smalto epossivinilico o poliuretanico
Riferimento alla voce N°24 [A.23.01.001/a; Q.ta 15,080.53 kg] 15,080.53
SOMMANO kg | 15,080.53 0.22 3,317.72
B.02.05.076 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a 80
cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria
compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa
o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
27 | B.02.05.076 diametro fino a 16 mm
Fornitura e posa di barre filettate in acciaio inox - L.: 40 cm - d.: 14 mm
LA LINEA - 4 per ogni palo 136.00
LA RAMPA - 4 per ogni palo; [A = 16/0.2] 128.00
[A=12/0.2] 96.00
SOMMANO m 360.00 23.39 8,420.40
A.03.03.019 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2:
28 | A.03.03.019 C 25/30 (Rck 30 N/mm?)
Fornitura e posa di calcestruzzo lisciato - trattato con additivanti per essere
lasciato a vista. Tutto quanto compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo fondazione linea - Sez.: 60 x 40 cm 6.72
Gradonata accesso scuola - H.: 30-60-90 cm
2.19
5.34
6.75
Rampa pedonale - lato rampa acesso carrabile 1.60
Rampa pedonale - stalli via Cavour 7.20
Rampa stalli - via Cavour 2.60
Muretto - Via Cavorur - H.: 150 cm 2.80
Teatrino - scalinata 15.41
Muretto stali - via Cavour 2.50
Muretto rampa doppia Via Cavour 1.00
Basamento linea - compresi gradini gettati in opera 7.00
SOMMANO m3 61.11 139.57 8,529.12
A riportare 230,760.70
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

29

30

3

iy

32

A.03.05.058

A.03.05.058

A.03.04.053

A.03.04.053

C.03.03.052

C.03.03.052

C.01.13.064

C.01.13.064

Riporto

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 + 30 mm

Riferimento alla voce N°28 [A.03.03.019/a; Q.td 61.11 m?]
SOMMANO Kg

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto coniil
calcestruzzo:

per pareti rettilinee in elevazione

Fornitura e posa di casseforme - in legno per effetto nervature su cls. Tutto
quanto compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Cordolo fondazione linea - Sez.: 80 x 50 cm

Gradonata accesso scuola - H.: 30-60-90 cm

Rampa pedonale - lato rampa acesso carrabile
Rampa pedonale - stalli via Cavour
Rampa stalli - via Cavour
Muretto - Via Cavorur - H.: 150 cm
Teatrino - scalinata
Muretto stali - via Cavour
Muretto rampa doppia Via Cavour
Basamento linea - compresi gradini gettati in opera
SOMMANO m?

Totale "LA LINEA, RAMPA E SCALE"

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI

Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con
resistenza a compressione 80 N/mm? (norma UNI 8942), resistenza al gelo
(norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa 5%, carico di rottura
trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe
C (norma UNI EN 1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di
granulometria = 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia
grossa, compreso I'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la
sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di guide per
riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori ad 1 m?: di colore rosato stonalizzato o rosso delle
dimensioni di:

24x6x5,5cm
Fornitura e posa di pavimentazione autobloccante - dimensioni uguali a quelle

esistenti | Lato Via Garibaldi
SOMMANO m?

Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione
delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato
secondo I'asse del ciglio: in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a
vista bocciardate, lunghezza 100 cm:

della sezione di 10 x 25 cm

A riportare

6,111.00

6,111.00

22.40

2.19
5.34
6.75
1.60
7.20
2.60
28.00
30.15
25.00
10.00
28.00

169.23

263.00

263.00

1.37

23.89

44.80

230,760.70

8,372.07

4,042.90

80,939.91

11,782.40

254,958.07
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 254,958.07
_ Cardolo in corten
Cordolo in CLS
|I|_| '.l! Cordalo in pletro naturale
Cordolo in gronito
-
N,
|
| \
L
- - - - - )
===
Lato Via Garibaldi 138.80
SOMMANO m 138.80 55.75 7,738.10
Totale "PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI" 19,520.50
Totale "OPERE EDILI" 244,503.30
IMPIANTI
IMP. ELETTRICI
33 [N.P.1.O1 Apparecchio di illuminazione AEC modello ECORAYS TP OF2H1 STU-S 3.3-1M
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione avente le seguenti
caratteristiche:
- Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e ciclopedonale (STU-S)
- Attacco per palo 360mm
- Flusso luminoso: 1150 Im
-P=11W
- IP66
- Classe isolamento 1,1
-Peso 7Kg
- Sistema di controllo DA (Dimmerazione automatica con profilo di default)
- Colore Grafite cod.01
In opera secondo le indicazioni e delle specifiche inclusi oneri vari, collegamenti
mediante cavo in rame sezione minima
2,5mm, accessori e mezzi necessari a consegnare l'opera perfettamente
A riportare 262,696.17
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 11
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 262,696.17
funzionante secondo la buona regola dell'arte.
Da montare sulla "Linea" 3.00
Da ,montare su pali 8.00
SOMMANO cad. 11.00 363.38 3,997.18
34 | N.P.1.02 Palo conico diritto CDI 3500/3 - Tecnopali
Palo conico a sezione circolare, dovra essere ricavato da lamiera in acciaio S235JR
(Fe360B) in conformita alla norma
UNI EN 10025, formato a freddo mediante pressopiegatura e saldato
longitudinalmente. Il procedimento di saldatura
dovra essere del tipo GMAW effettuato nel rispetto delle specifiche (WPS) in
conformita alla norma UNI EN ISO 15601-
1 e qualificato (WPAR) secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. |l procedimento
dovra essere eseguito da operatori di
saldatura qualificati e patentati in conformita alle norme UNI EN 1418 e UNI EN
287-1.
La protezione superficiale, interna/esterna, dovra essere assicurata mediante
zincatura a caldo realizzata in conformita
alla norma UNI EN ISO 1461.
Segue applicazione, in ciclo automatico sopra la zincatura, di verniciatura in
riferimento alla tabella di unificazione RAL
(spessore del film secco 90 im).
Palo conico aventi le seguenti caratteristiche:
- peso: 21 Kg
- altezza fuori terra: 3,00 metri
-?95/60mm
- morsettiera ad 1 fusibile asola (38x132)
- RAL 7016
8.00
SOMMANO cad. 8.00 100.00 800.00
35| N.P.1.03 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini
con botola, ciechi o a caditoia, con telaio
di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne
50x50x50 cm
11.00
SOMMANO cad. 11.00 119.70 1,316.70
36 | N.P.1.04 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle
norme CEl 7-6, munito di bandierina con
2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la
posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m
1.00
SOMMANO cad. 1.00 95.63 95.63
37 | N.P.1.O5 Cavo ARG160R16 sezione 4(1x16) mm2
Fornitura e posa in opera di cavo Cavo unipolare per energia con conduttore in
alluminio, isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), colore grigio, avente le seguenti
caratteristiche:
- Isolamento: gomma, qualita G16
- Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime
- Tensione nominale 0,6/1 k, - Temperatura massimo di esercizio 90°.
Nel prezzo di intende compreso e compensato I'onere di: siglatura funzioni,
legatura ed ancoraggi esguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi e quanto altro occorre in accessori, mezzi e manodopera,
per dare il lavoro finito a regola d'arte
350.00
SOMMANO m 350.00 3.70 1,295.00
A riportare 270,200.68
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 12
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

38

39

40

4

[y

42

N.P.1.06

N.P.1.07

C.02.01.005

C.02.01.003

C.02.07.077

C.02.07.077

Riporto

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
corrugato esternamente e liscio

internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale
plastico, conforme norme CEI EN 50086, con

resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, diametro esterno: 110 mm

350.00

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza costituito da 3
telecamere.

In opera secondo le indicazioni e delle specifiche inclusi oneri vari, collegamenti,
accessori e mezzi necessari a consegnare |'opera perfettamente funzionante
secondo la buona regola dell'arte.

350.00

1.00

SOMMANO a corpo

Totale "IMP. ELETTRICI"

OPERE FOGNARIE

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/m?,
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

Sottofondo per posa di pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc,
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
Magrone - sp. 10 cm - per pozzetti

sez. 40 x 40 x 60 cm; [B = 0,68]; [H = 0,68]; [P.S. =0,1]

Magrone per tubazioni

a detrarre - sezione tubo
d.: 200 mm - A.: 0.0314 cmg; [B = 0.0314]
d.160 mm - A.: 0,.0200 cmq

1.00

0.51
7.92
0.99

-2.76
-0.22

SOMMANO m?

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15
cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e
regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale
rinfianco attorno alle tubazioni; per m* di sabbia

Letto di posa - sp- 15 cm - di tubazioni
Posa condotta fognaria - tubo in PVC rigido diametro 160 mm - fognatura
secondaria; [P.S. = 0,15]

6.44

0.99

SOMMANO m?

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e
rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio
di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e
rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura
della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 40x40x40 cm

Nel prezzo sono da intendersi compresi i collegamenti, la sigillatura della
condotta, e gli eventuali relativi elementi di prolunga per raggiungere la quota
finale di progetto al piano carrabile.
| pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome del produttore
e garantire la rintracciabilita del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con
cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e
rapporto acqua/cemento idoneo all'ambiente d'esposizione secondo UNI EN
206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a
40 N/mmgq. ed assorbimento massimo minore del 6%.
Raccolta strada - lunghezza 88 m - 1 ogni 8 m; [A = 88/8]

SOMMANO cad

0.99

11.00

A riportare

11.00

8.25

3,000.00

100.33

34.79

90.00

270,200.68

2,887.50

3,000.00

13,392.01

646.13

34.44

990.00

277,758.75
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 277,758.75
C.02.07.088 Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura
superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio
quadrato, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualita del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero
su preesistente pozzetto:
43| C.02.07.088 telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa
11.00
SOMMANO cad 11.00 90.55 996.05
C.02.06.067 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni
SDR 34 (SN 8 kN/m?):
44 | C.02.06.067 diametro di 160 mm, spessore 4,7 mm
Tubo in PVC rigido, fornito e posto in opera, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI
EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Compreso e compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi per la formazione dell'innesto alla condotta principale di fognatura, di
pezzi speciali, curve, innesti e raccordi, elementi per cambi di direzione, e quanto
altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rapporto tra diametro e spessore minimo del tubo SDR 34.
Minima rigidita anulare SN 8 kN/mq.
Lunghezza totale standard barra = 6 metri.
Colore: mattone RAL 8023.
Diametro esterno 160 mm, spessore 4,7 mm.
N.B. Compreso formazione delle corrette pendenze come da elaborati grafici e
secondo le indicazioni della D.L.
NOTA: sovrapprezzo 25% per formazione delle pendenze e pezzi speciali ed
innesti
strada - 3m per ogni pozzetto; [H = 1,25] 41.25
SOMMANO m 41.25 19.35 798.19
45 | C.02.06.067 diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm
Tubo in PVC rigido, fornito e posto in opera, con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI
EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Compreso e compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di pezzi speciali,
curve, innesti e raccordi, elementi per cambi di direzione, e quanto altro occorre
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Rapporto tra diametro e spessore minimo del tubo SDR 34.
Minima rigidita anulare SN 8 kN/mgq.
Lunghezza totale standard barra = 6 metri.
Colore: mattone RAL 8023.
Diametro esterno 200 mm, spessore 5,9 mm.
N.B. Compreso formazione delle corrette pendenze come da elaborati grafici e
secondo le indicazioni della D.L.
Compreso inoltre I'allaccio alla fognatura pubblica esistente.
NOTA: sovrapprezzo 25% per formazione delle pendenze e pezzi speciali ed
innesti
Collegamento pozzetti stradali; [H = 1,25] 110.00
Collegamento canaline di scolo 125.00
SOMMANO m 235.00 24.96 5,865.60
C.01.14.083 Canaletta di scolo in granito, spessore 8 cm, con parti a vista bocciardate, posta
in opera con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno:
46 | C.01.14.083 30 x 100 cm
Fornitura e posa in opera di Canale di calcestruzzo polimerico tipo ULMA, modello
U150, di larghezza esterna 204 mm, larghezza interna 150 mm e con altezze
esterne disponibili tra 200 mm e 300 mm, con possibilita di installazione con
pendenza a gradoni, per la raccolta di acque piovane, in moduli di 1 ml di
A riportare 285,418.59
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 285,418.59
lunghezza, barretta di fissaggio e bulloni corris-pondenti. Griglie a fessura doppia.
Tutto quanto compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Ingresso scuola 9.30
Via Mameli 8.00
Lato teatrino 6.80
Lato rampa carrabile 15.00
Linea 27.00
SOMMANO m 66.10 74.85 4,947.59
Totale "OPERE FOGNARIE" 14,278.00
Totale "IMPIANTI" 27,670.01
VERDE
47 |N.P.41 Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area,aratura,vangatura, erpicatura) con concimazione di
fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime
composto ternario, di 30 g.mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale
ammendante organico ed irrigazione,primo taglio incluso:per singole superfici
fino da 300 a 500 mq
Prato esistente 504.00
Prato - Via Cavour 79.00
Prato - Angolo Via Garibaldi - Via Cavour 84.00
Prato - Ingresso scuola 7.00
Prato - Aiuola via Mameli 70.00
SOMMANO m? 744.00 3.78 2,812.32
48 | NP.84 Fornitura e posa in opera di pacciamatura, spessore 6 - 8 cm. di corteccia su aree
impiantate ad arbusti. Comprensiva di fornitura e posa in opera.
Aiuola centrale con fontana 15.00
SOMMANO m? 15.00 11.00 165.00
49 | NP.108 Fornitura e posa in opera di bordura in accaio corten, tipo IRONFLEX PL 100.
Fornitura e posa in opera di bordura in accaio corten, tipo IRONFLEX PL 100, della
Tutor International o similare, per delimitazione aree stalli e aree verdi. Bordura
sp. 2 mm, h 10 cm., parte orizzontale asolata largh. 4 cm.
Compreso inoltre picchetto di fissaggio a terra, fornito e posato, uno ogni mezzo
metro circa, tipo picchetto standard in acciaio cor-ten PK_CP_22, della Tutor
International o similare, sp. 3 mm., h. 2,5 mt., largh. 22 cm.
N.B. La bordura viene fornita allo stato grezzo, non ossidato; compreso pertanto
nel prezzo eventuale trattamento di ossidazione allo scopo di conferire al profilo il
caratteristico colore brunastro.
Bordatura in acciaio corten - sp- 2 mm - h.: 15cm
Vasca verde grande 74.00
Vasca verde piccola 43.00
Aiuola centrale con fontana 12.00
SOMMANO m 129.00 18.00 2,322.00
50 | NP.109 Fornitura e posa in opera di bordura in accaio corten, tipo IRONFLEX PL 100.
Picchetto sp. 3mm-H.:2,5m
18.00
1 0gni40 cm
Vasca verde grande; [B = 1/0.4] 187.50
Vasca verde piccola; [B = 1/0.4] 107.50
Aiuola centrale con fontana; [B = 1/0.4] 30.00
SOMMANO cad. 343.00 1.10 377.30
51| N.P.21 Acquisto alberi - Fraxinus excelsior
Circonferenza fusto: 18-20 cm
Via Mameli 4.00
SOMMANO cad. 4.00 174.00 696.00
52 | N.P.29 Messa a dimora alberi ornamentali prima grandezza.
A riportare 296,738.80
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 296,738.80
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pié
d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di 2 pali tutori in legno
trattato; 1 palo per alberi policormici e da frutto, la legatura con corde idonee e
juta per protezione fusto, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi
e una bagnatura con 50 | di acqua, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e
la fornitura delle pianta.
Circonferenza fusto: 18-20 cm
Via Mameli 4.00
SOMMANO cad. 4.00 107.00 428.00
Totale "VERDE" 6,800.62
ARREDO URBANO
53| N.P.A.01 Fornitura e posa di nuova panchina - TIPO I-BOX panca 4V in HPC con granito
L=2300 - seduta levigata, lati velluto - METALCO. Compreso tutto quanto
compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
5.00
SOMMANO cad. 5.00 980.00 4,900.00
54 | N.P.A.02 Fornitura e posa di cestino - TIPO SPENCER CPP cestino in acciaio verniciato con
supporto con piastra - 45 It - METALCO. Compreso tutto quanto compreso ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
4.00
SOMMANO cad. 4.00 295.00 1,180.00
55| N.P.A.03 Fornitura e posa di portabiciclette - TIPO SPYRA portabiciclette in acciaio
verniciato - METALCO. Compreso tutto quanto compreso ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2.00
SOMMANO cad. 2.00 477.00 954.00
56 | N.P.A.04 Fornitura e posa di tavolo da ping-pong fisso per esterno. Compreso tutto quanto
compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1.00
SOMMANO cad. 1.00 1,000.00 1,000.00
57 | N.P.A.06 Fornitura e posa di tavolo da scacchi fisso per esterno. Compreso tutto quanto
compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1.00
SOMMANO cad. 1.00 1,200.00 1,200.00
58 | N.P.A.07 Fornitura e posa di nuova fontana - TIPO FUENTE-C fontana circolare verniciata -
METALCO. Compreso tutto quanto compreso ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1.00
SOMMANO cad. 1.00 567.00 567.00
59 | N.P.AG.01 Fornitura e posa di nuova area fitnes per esterni tipo MyISLE DAVID - METALCO.
Compreso tutto quanto compreso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
1.00
SOMMANO cad. 1.00 18,000.00 18,000.00
Totale "ARREDO URBANO" 27,801.00
Totale "SISTEMAZIONE ESTERNA" 324,967.80
Totale LAVORI A MISURA 324,967.80
Importo lavori 324,967.80
A riportare 324,967.80
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

Riporto

Progettista | Mandatario capogruppo RTP

(Rubin Giacomo)

324,967.80
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Riepilogo categorie

N° pag. Descrizione Totale Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. %
1 | Lavori a misura 324,967.80 100.000 %
1| SISTEMAZIONE ESTERNA 324,967.80 100.000 %
1| DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 18,192.87 5.598 %
2| OPEREEDILI 244,503.30 75.239 %
2 PAVIMENTAZIONE STALLI AUTO 18,399.20 7.525%
PAVIMENTAZIONE CLS
5| ARCHITETTONICO 125,643.69 51.387 %
8 LA LINEA, RAMPA E SCALE 80,939.91 33.104 %
PAVIMENTAZIONE
10 | AUTOBLOCCANTI 19,520.50 7.984 %
11| IMPIANTI 27,670.01 8.515%
11 IMP. ELETTRICI 13,392.01 48.399 %
13 OPERE FOGNARIE 14,278.00 51.601 %
15| VERDE 6,800.62 2.093 %
16| ARREDO URBANO 27,801.00 8.555 %
Importo lavori 324,967.80 100.000 %
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