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REPERTORIO N.                FASCICOLO N.             

CONVENZIONE RELATIVA  ALLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO 

ATTUATIVO DELL’AREA N. 31 MORANDI ,LOCALITA’ CERETOLO VEC-

CHIA, E AL TRASFERIMENTO DI EDIFICABILITA’ NELL’AREA DI VIA 

CARBONARI  

in sostituzione della precedente Convenzione urbanistica 

- REPUBBLICA ITALIANA - 

L'anno duemilaventi, in questo giorno di…………….. 

--------------2020 

In Casalecchio di Reno        

avanti a me dr. Tommaso Gherardi, Notaio iscritto nel Collegio Notari-

le di Bologna con residenza in questa città sono comparsi i signori: 

- BIANCHI Arch. VITTORIO EMANUELE nato a Bologna il 14 Apri-

le 1955 dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio 

di Reno (Bo) domiciliato per la carica in Casalecchio di Reno (Bo), via 

dei Mille n. 9, il quale interviene ed agisce non in proprio, ma esclusi-

vamente in qualità di dirigente Area Servizi al Territorio e quindi qua-

le legale rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno,  via dei 

Mille 9, codice fiscale 01135570370 autorizzato alla stipula del presente at-

to in forza dall'atto sindacale di conferimento dell'incarico dirigenziale per 

l'attività contrattuale del Comune in data 30 dicembre 2019prot. gen. n. 38687 

ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 .del 30 lu-

glio 2020, che, in copia autentica, si allega al presente (allegato A) 

(d’ora in poi, per brevità, anche il "Comune"); 
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- CREMONINI Claudio, nato a Bologna il 7 novembre 1952, residente 

a Bologna, via Porrettana n. 20/4, codice fiscale CRM CLD 52S07 

A944X che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale 

rappresentante della Cremonini s.r.l.(allegato B) 

- RINALDI Ernesto S.r.l., con sede in via Vallescura n. 3/15 – Bologna 

– C.I. 02375521206, che interviene nel presente atto in qualità di proprieta-

rio del lotto C PUA dell’Area Carbonari1 ed agisce esclusivamente al fine di 

prendere visione ed  accettare le specificazioni dell’ art. 4, punti 8 e 9   relati-

ve all’attuazione della Convenzione urbanistica per atto Notaio Zanelli 

Pietro in data 17 novembre 2008 Rep 31738/12.128 registrata in data 25 

novembre 2008 al n. 12556 serie 1T, trascritta a Bologna il 27 novembre 

2008 al n. part. 37878 escludendo quindi espressamente il proprio co-

involgimento relativamente a tutti gli altri articoli della presente con-

venzione  

PREMESSO CHE: 

A) Con riferimento all’area 31 Morandi località Ceretolo Vecchia 

1. Dapprima il Signor Cremonini Claudio e, in seguito, la Cremonini 

s.r.l. (allegato ) sono subentrati alla società "Compagnia Immobiliare 

Bolognese s.r.l. in liquidazione" Società a Responsabilità Limitata con 

Unico Socio, con sede in Bologna (BO), via Farini n. 28,  codice fiscale 

02186061202, nella proprietà dei terreni costituenti l’Area n. 31 (tren-

tuno), Morandi località Ceretolo vecchia individuata nella Variante al 

Piano Strutturale Comunale (PSC) come area soggetta alla strategia di 

conclusione dei PUA approvati, ed identificati al catasto terreni del 

Comune di Casalecchio di Reno nel foglio 8 con i mappali 40 -59 - 479 
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per complessive are 31.13; 

2. L’area n. 31 (trentuno) è disciplinata da un PUA approvato con deli-

berazione consiliare n. 91 del 21 dicembre 2010 e la relativa convenzio-

ne è stata sottoscritta in data 18 ottobre 2011 Repertorio 123315/29166, 

atto notaio Santoro Vincenzo Maria, debitamente registrato, trascritta a 

Bologna il giorno 8 novembre 2011 al n.part. 29098 n.gen. 45524;  

3. In data 20 (venti) Luglio 2017 (duemiladiciassette) con  nota P.G. n. 

24259 il Signor CREMONINI Claudio ha presentato proposta di va-

riante al PUA approvato ed alla relativa convenzione e con delibera-

zione consiliare n. 54/2018 si è preso atto dell’avvio del deposito della 

suddetta variante. 

4. Trascorso il periodo di pubblicazione della variante sono pervenute 

al comune alcune “Opposizioni” da parte di cittadini che evidenziava-

no come la trasformazione dell’area n. 31 non forniva le necessarie ri-

sposte alla carenza di aree per servizi pubblici in dotazione alla parte 

centrale di Ceretolo vecchia. 

5. L’amministrazione comunale, valutato che le dotazioni territoriali 

risultano carenti nelle dirette vicinanze della parte centrale dell’abitato 

di Ceretolo vecchia, ha ravvisato l’opportunità di proporre al Signor 

CREMONINI Claudio un accordo ai sensi dell’ art. 18 della L.R. 

20/2000 al fine di trasferire l’ edificabilità prevista dal PUA in un di-

verso terreno edificabile di proprietà comunale. 

6. Con deliberazione n. 24 del 21 marzo 2019 è stata individuata quale 

area idonea al trasferimento della detta edificabilità, il lotto A di pro-

prietà comunale (Allegato H) sito nell’area n.13 Carbonari 1 indivi-
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duata nella Tav 2 “Strategie” del PSC vigente anche al fine di realizza-

re il collegamento viario tra via Carbonari e il piazzale della stazione 

Garibaldi. 

7. L’ area individuata per il trasferimento dell’edificabilità dall’area 31 

Morandi è, più precisamente, il lotto A individuato dal PUA dell’area 

n.13 Carbonari 1, di proprietà comunale. 

B) Con riferimento all’Area 13, Carbonari 1: 

8. Il Comune di Casalecchio di Reno, unitamente alla Società "RINAL-

DI ERNESTO S.R.L." con unico socio, avente sede in Comune di Bolo-

gna,  Codice Fiscale 02375521206, ed il Signor  Venturi Adelio,   nato a 

Bologna il 21 agosto 1933 hanno sottoscritto una  Convenzione urbani-

stica per atto Notaio Zanelli Pietro in data 17 novembre 2008 Rep 

31738/12.128 registrata in data 25 novembre 2008 al n. 12556 serie 1T, 

trascritta a Bologna il 27 novembre 2008 al n. part. 37878 la quale ha 

disciplinato la  trasformazione urbanistica dell’area del Piano Partico-

lareggiato delle zone omogenee B4.02 e F4.02 in attuazione di quanto 

stabilito dagli articoli 95.3 e 95.22 del PRG allora vigente nel Comune 

di Casalecchio di Reno; in particolare è stata data attuazione al sistema 

delle aree pubbliche attraverso la sistemazione del giardino pubblico 

lungo via Carbonari. Nella Convenzione viene prevista la realizzazio-

ne di nuovi edifici residenziali secondo un disegno urbanistico di inte-

grazione con il tessuto urbano esistente nelle aree circostanti il perime-

tro del Piano Particolareggiato. 

9. Più precisamente sono stati individuati tre lotti per l’edificazione re-

sidenziale come di seguito qualificati: 
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- lotto A, di spettanza al Comune di Casalecchio di Reno 

- lotto B, di spettanza alla proprietà Venturi Adelio  

- lotto C, di spettanza alla proprietà "Rinaldi Ernesto Srl" 

10. La  Convenzione sopra citata a rogito Notaio Pietro Zanelli regola 

contenuti e modalità attuative degli interventi previsti dal Piano Parti-

colareggiato ed il calcolo delle quantità edificatorie spettanti ai privati 

(QTR), delle aree pubbliche (PRC), delle aree private e private di uso 

pubblico (PRP) oltre alla individuazione definitiva delle aree di per-

muta tra il Comune e la proprietà "Rinaldi Ernesto Srl" e Venturi Ade-

lio in esecuzione della convenzione Attuativa del Piano Particolareg-

giato delle zone omogenee C3.21, F6.3 e B1.1 parte, a ministero notaio 

Pietro Zanelli in data 28 aprile 2000 rep. 24054 matr. 7161.  Sono stati 

altresì regolati con la suddetta Convenzione gli aspetti relativi alla ces-

sione gratuita dei terreni per standard urbanistici e opere di urbaniz-

zazione e quanto si riferisce alla realizzazione delle opere di urbaniz-

zazione stesse entro il Perimetro del Piano Particolareggiato; 

11. Nella presente Convenzione si procede altresì a disciplinare la rea-

lizzazione della strada di accesso ai lotti di cui al precedente punto 9, 

che avverrà utilizzando una piccola porzione dei terreni interni al lotto 

A e secondo il tracciato meglio identificato nell’Allegato D  alla presen-

te Convenzione, nonché la realizzazione delle  rampe di accesso al pi-

ano interrato degli edifici e dei parcheggi  pertinenziali di Legge, che 

sono stati in parte previsti dal Piano su area di proprietà comunale, 

come identificate nell’Allegato E  che,  a seguito di frazionamento Fo-

glio 4, mappale 1363 già approvato dall’ Amministrazione comunale, 
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verranno ceduti gratuitamente al proprietario del Lotto A per detto u-

tilizzo,non chè la manutenzione perpetua a carico del soggetto attuato-

re di tutte le aree pubbliche poste tra il nuovo tratto di strada pubblica 

di accesso ai Lotti e il confine privato catastalmente identificato con i 

mappale n. 1347 e 1362  Foglio n. 4;  

 

In particolare,  

C) con riferimento all’Accordo ex art. 18 LR 20/2000 tra il Comune e 

la proprietà Cremonini 

12. Con atto a mio rogito in data 18 Luglio 2019 Rep.n. 93.000/9990, 

registrato a Bologna il 8 agosto 2019 al n. 11748, trascritto a Bologna il 8 

agosto 2019 al n.part. 28798, il Comune di Casalecchio di Reno ed il Si-

gnor CREMONINI Claudio hanno sottoscritto un accordo ex art. 18 

L.R.E.R. 20/2000 destinato ad accedere al PSC e al RUE vigenti in rela-

zione all'Area n. 31 Morandi, il quale, tenendo conto della differenza 

del valore di mercato tra l’area Morandi a Ceretolo vecchia e il Lotto A 

del  piano particolareggiato dell’area 13 Carbonari 1 , ha consentito di 

variare la previsione urbanistica dell’area 31 Morandi al fine di realiz-

zarvi unicamente delle dotazioni territoriali, previo trasferimento 

dell’edificabilità di spettanza Cremonini nel Lotto A dell’area 13 Car-

bonari1. 

13. I contenuti principali di detto accordo, consistono, in sintesi, in:  

a) la cessione gratuita al Comune da parte della Cremonini Srl di tutti i 

terreni costituenti l’area n. 31 Morandi a fronte del trasferimento 

dell’edificabilità ad esso spettante, complessivamente definita in mq 
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1782 di SCA, nel Lotto A dell’area 13 Carbonari 1 identificato nel Cata-

sto Terreni al Foglio 4, mappali 1363 – 1360. 

b) la complessiva riqualificazione e potenziamento delle aree a verde 

pubblico e parcheggi pubblici a servizio dell’abitato centrale di Cereto-

lo vecchia a cura e spese alla Cremonini S.r.l.; 

c) la permuta del lotto A del PUA dell’area n. 13 Carbonari 1 da parte 

del Comune al sig. Cremonini affinché quest’ultimo possa realizzarvi 

l’edificabilità di propria spettanza pari a mq 1782 di SCA. 

d) il subentro della Cremonini S.r.l. in tutti gli impegni riguardanti la 

proprietà del Lotto A così come regolamentati nella Convenzione ur-

banistica per atto Notaio Zanelli Pietro in data 17 novembre 2008 Rep 

31738/12.128 registrata in data 25 novembre 2008 al n. 12556 serie 1T, 

trascritta a Bologna il 27 novembre 2008 al n. part. 37878 

e) gli aspetti relativi alla realizzazione della barriera al rumore lungo 

un tratto della viabilità di collegamento tra la Rotonda Biagi e l’Asse 

Attrezzato SUD-OVEST. 

14. Con delibera del C.C. n. 52 del 12 Luglio 2018 nel capitolo 6 “Stra-

tegie per il territorio comunale”  nel punto 6.2.4,  Settore urbano  4 

Centro - Garibaldi viene precisato che: "nell’area n 13 P.U.A.  Carbona-

ri 1 (TUM 2.1 ) gli interventi saranno condotti secondo quanto discipli-

nato dal PUA  approvato con delibera del Consiglio Comunale  n 147 

del 19 dicembre 2007"; 

15. In particolare nel sopra citato Accordo a mio rogito del 18 luglio 

2019, il Privato si è impegnato a realizzare a garantire: 

a) la cessione gratuita al Comune dei terreni costituenti l’intera area n. 
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31 Morandi come individuata alla tav. 2 del PSC vigente; 

b) l’allestimento, a propria cura e spese, della detta area completando 

il parcheggio già in gran parte realizzato e realizzando ex novo il ver-

de pubblico per un valore complessivo del Computo metrico estimativo 

pari a circa euro 110.000 (centodiecimila) , secondo il progetto di mas-

sima allegato alla presente convenzione. Tale importo deriva dal fatto 

che il valore convenzionalmente attributo ai detti lavori è di euro 

200.000 (duecentomila) circa, di cui circa euro 90.000 (novantamila) ri-

guardano i lavori di allestimento del parcheggio già realizzato; 

c) a partecipare per la propria quota alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria afferenti alla Unità di Attuazione A, B, C in-

dividuate nel PUA dell’Area 13 Carbonari1 previste a scomputo par-

ziale degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti relativamente alle 

Unità di Attuazione B e C come previsto nella citata convenzione No-

taio Zanelli Pietro del 17 novembre 2008  

d) a partecipare per la propria quota alla realizzazione del collegamen-

to viario tra via Carbonari e il piazzale della stazione Garibaldi secon-

do una progettazione da convenire con il Comune  secondo le quote 

millesimali individuate all’art.10 della convenzione urbanistica per at-

to Notaio Zanelli Pietro in data 17 novembre 2008 Rep 31738/12.128 

registrata in data 25 novembre 2008 al n. 12556 serie 1T, trascritta a Bo-

logna il 27 novembre 2008 al n. part. 37878; 

e) il subentro al Comune negli impegni da questo assunti nella Con-

venzione urbanistica del PUA dell’area n.13, Carbonari1, (ex zone ur-

banistiche B4.02 e F4.02) Rep. n.  31738 sopra citata, per quanto con-
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cerne l’unità di Attuazione A ivi compresi i costi di frazionamento. 

16. Nel sopra citato Accordo a mio rogito del 18 luglio 2019, il Comu-

ne, al fine di dare attuazione ai contenuti del  suddetto Accordo, si è 

impegnato - a seguito del riconoscimento con apposita delibera Consi-

liare dell’indubbio “pubblico interesse” della stessa – a trasferire alla 

Cremonini S.r.l. la proprietà dell' Unità di Attuazione A individuato 

alla tav. 2 del PUA dell’Area 13 Carbonari1 al fine di allocarvi 

l’edificabilità trasferita dall’Area n.31 Morandi rapportata ai valori di 

mercato delle aree centrali (mq 1347  - milletrecentoquarantasette) e ad 

aggiungervi l’edificabilità incrementale di mq 435 (quattrocentotrenta-

cinque), al fine di contribuire al finanziamento delle dotazioni territo-

riali oggetto del suddetto Accordo. 

Si è impegnato infine ad istruire, previa richiesta, e conseguentemente 

rilasciare apposito Permesso di costruire in deroga relativo alla detta 

Unità di Attuazione A, nelle more della approvazione della variante 

specifica al PSC che procederà a rilocalizzare l’edilizia sociale prece-

dentemente prevista nel citato lotto A nelle aree n. n. 10, 29 e 30. 

17. Sempre nel sopra citato Accordo a mio rogito le Parti hanno stabili-

to di trasfondere gli impegni assunti con l'Accordo stesso, in una nuo-

va Convenzione da approvarsi, preliminarmente al permesso di co-

struire in deroga dell’edificio privato, nelle more della approvazione 

della variante specifica al PSC che rilocalizza l’edilizia sociale nelle a-

ree n. n. 10, 29 e 30; 

18. La presente convenzione dunque sostituisce la precedente conven-

zione urbanistica che disciplinava il PUA dell’Area n.31 Morandi; ope-
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ra il trasferimento dell’edificabilità di spettanza della Cremonini S.r.l. 

dall’ Area 31 Morandi all’ Area 13, Carbonari1 e disciplina gli impegni 

tra le parti necessari alla permuta tra i terreni. 

19. Con deliberazione giunta n 68 del 2020 è stata avviata la variante 

urbanistica volta a rilocalizzare l’edilizia sociale come previsto al pun-

to 15 che precede  

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

20. La Cremonini S.r.l. ha presentato, in coerenza con l’Accordo ex art. 

18 della L.R. 20/2000, proposta di variante al Piano attuativo dell’ area 

Morandi protocollata al n. 28923 del 04-11-2020 composta dai seguenti 

elaboratati (Allegato I) : 

- Relazione R.1 

- Relazione geologica geosismica e sismica R.2 

- Computo metrico estimativo R.3 

- Planimetria con inserimento nel contesto Tav. 1 

- Individuazione aree da cedere al comune Tav. 2 

- Plani-volumetrico dell’area oggetto del P.U.A. Tav. 3 

- Particolari costruttivi delle urbanizzazioni Tav. 4 

- Sezioni ambientali Tav. 5 

-Schema di massima degli impianti 

21. la variante al piano attuativo dell’area 31 Morandi di cui sopra per-

segue l’obiettivo della riorganizzazione degli spazi pubblici e privati, 

in un’ottica di continuità con il contesto urbano circostante, mante-

nendo inalterate le capacità edificatorie e i carichi urbanistici; a tal fine 
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l’area di via Morandi sarà completamente utilizzata per dotazioni 

pubbliche, in quanto con il presente atto si dà esecuzione alla permuta 

tra Comune e la Cremonini S.r.l. proprietaria dei terreni edificabili ne-

cessari a dare attuazione all’Accordo ex art. 18 della L.r. 20/2000 già 

citato e si procede al trasferimento dell’edificabilità di spettanza del 

privato dall’ Area Morandi all’ Area 13, Carbonari 1 di originaria pro-

prietà comunale  

22. l’intervento proposto comporta conseguentemente la cessione a ti-

tolo gratuito al Comune dell’area di via Morandi con l’ impegno all’ al-

lestimento delle dotazioni territoriali previste dall’ Accordo ex art. 18.  

La natura e qualità delle suddette opere pubbliche è stata individuata 

dal Comune attraverso un progetto partecipato che ha visto il coinvol-

gimento degli abitanti della Frazione di  Ceretolo  e la Cremonini S.r.l. 

si impegna ad eseguire quanto è stato indicato dall’ Amministrazione 

Comunale per un valore complessivo del Computo metrico estimativo pa-

ri a circa euro 110.000  (centodiecimila) essendo convenzionalmente va-

lorizzato in euro 90.000 il parcheggio già realizzato che viene ceduto 

gratuitamente al Comune attraverso la permuta descritta al punto 16  

che precede; 

23. pertanto, i parametri e gli elementi significativi dell’intervento ur-

banizzativo disciplinato dalla presente convenzione sono i seguenti: 

a) permuta tra Comune e privato dei terreni necessari a realizzare il 

nuovo disegno urbano dell’area 31 Morandi, affinchè venga comple-

tamente utilizzata per dotazioni pubbliche; 

b) trasferimento della capacità edificatoria spettante alla Cremonini 
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S.r.l.  pari a mq 1782 di superficie edificabile prevalentemente residen-

ziale dall’area 31 Morandi al lotto A dell’ Area 13 Carbonari 1, origina-

riamente di proprietà pubblica ma che risulta permutata con il presen-

te atto; 

c) realizzazione del verde pubblico e di parcheggi pubblici secondo le 

modalità e previste dal progetto partecipato che ha visto il coinvolgi-

mento degli abitanti della Frazione di Ceretolo e che il privato si im-

pegna ad eseguire per un valore complessivo del Computo metrico esti-

mativo pari a circa euro 110.000 (centodiecimila) secondo il progetto di 

massima allegato; 

d) cessione gratuita al comune dell’Area 31 Morandi e delle opere di 

cui al precedente punto c); 

e) a partecipare per la propria quota alle azioni pubbliche e private per 

la realizzazione della barriera al rumore lungo la bretella viaria che 

collega la rotonda Biagi con l’Asse attrezzato Sud – Ovest; 

Le aree sopra indicate e oggetto di intervento (Area 31 Morandi e Area 

13 Carbonari 1) sono rappresentate e meglio identificate negli elaborati 

grafici allegati alla presente convenzione a farne parte integrante; 

DATO ATTO CHE: 

24. con delibera n. 68/2020 la giunta comunale ha avviato la variante 

urbanistica al PSC disciplinata all’art. 4 dell’Accordo ex art. 18 della 

L.R. 20/2000 già più volte menzionato  

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti si 

conviene e si stipula quanto segue. 
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Art. 1 - PREMESSE 

1. Le premesse e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integran-

te e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione disciplina la permuta di terreni edificabili 

tra Comune e la Cremonini S.r.l. al fine di rendere l’area 31 Morandi 

interamente disponibile alla realizzazione degli interventi pubblici 

previsti nell’Accordo ex art. 18 citato in premessa e conseguentemente 

regola contenuti e modalità attuative degli interventi pubblici nell’area 

31 Morandi, nonché tutti gli impegni gravanti sulla Cremonini S.r.l. in 

ordine alla esecuzione delle suddette dotazioni territoriali, oltre che al-

la cessione gratuita al Comune delle relative aree già di proprietà della 

Cremonini S.r.l.;  

2. La presente convenzione regola altresì il trasferimento a favore della 

Cremonini S.r.l. dell’edificabilità già prevista nell’Area n.31 Morandi 

per mq 1782 sull’ Unità di attuazione A del PUA dell’Area 13 Carbo-

nari1, con contestuale cessione a titolo di permuta del Lotto medesimo, 

delle rampe e dei parcheggi ad esso pertinenziali per Legge già di pro-

prietà del Comune ;  

3. La presente convenzione non comporta, relativamente alla attuazio-

ne del Comparto 31 Morandi, l’assunzione di alcun onere economico 

diretto da parte del Comune. 

ARTICOLO 3 – RICOMPOSIZIONE FONDIARIA IN FORZA 

DELL'ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 

1. La realizzazione del disegno urbano definito nell’Accordo ex art. 18 
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citato in premessa comporta la integrale destinazione dell’area 31 Mo-

randi a dotazioni territoriali previo trasferimento dell’edificabilità di 

mq 1782 di SCA di spettanza della Cremonini S.r.l. nel Lotto A indivi-

duato dal PUA dell’area 13 Carbonari1 

2. Il privato, attraverso la presente convenzione conferma e dettaglia 

l’impegno all’ allestimento delle dotazioni territoriali previste dall’ Ac-

cordo ex art. 18. La natura e qualità delle suddette opere pubbliche è 

stata individuata dal Comune attraverso un progetto partecipato che 

ha visto il coinvolgimento degli abitanti della Frazione di Ceretolo   e 

la Cremonini S.r.l. si impegna fin da ora ad eseguire quanto è stato in-

dicato dall’ Amministrazione Comunale per un valore complessivo del 

Computo metrico estimativo pari a circa euro110.000  (centodiecimila) ol-

tre al parcheggio già realizzato convenzionalmente valorizzato in euro  

90.000; 

3. A seguito di quanto sopra l’edificabilità spettante all’area individua-

ta dalla tav. 2 del PSC al n.31, Morandi a Ceretolo (mq 1347 di SCA), 

viene trasferita all’interno del lotto A già di proprietà comunale indi-

viduata alla tav.2 del PSC al n. 13 Carbonari 1 come descritta nella 

convenzione urbanistica del 11.11.2008, repertorio 31738, notaio Zanel-

li, a cui si aggiunge l’edificabilità incrementale di mq 435 (quattrocen-

totrentacinque), che viene riconosciuta al privato al fine di contribuire 

al finanziamento delle dotazioni territoriali di cui al paragrafo prece-

dente, per un totale di massima di mq. 1782 SCA. 

4. Tale Unità di Attuazione A è ora censita al catasto del Comune di 

Casalecchio al foglio 4 mappale 1360-1362-1363.  
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5. In forza dei suddetti impegni il Comune di Casalecchio cede e tra-

sferisce i lotti distinti al catasto terreni al Foglio 4 mappale 1360-1362-

1363 e la Cremonini S.r.l. si impegna a cedere e trasferire al Comune i 

terreni distinti al catasto Foglio 8, mappali 40 – 59 – 479 unitamente al-

le dotazioni territoriali su di essi realizzate con le modalità definite agli 

articoli che seguono 

Art. 4 – IMPEGNI ACCESSORI IN RELAZIONE ALLA EDIFICA-

ZIONE NEL LOTTO A DEL PUA CARBONARI1 

1. All’interno dell’area Unità di Attuazione A, nell’area individuata al-

la tav.2 del PSC al n. 13 Carbonari1 il Comune assegna al Soggetto at-

tuatore l’edificabilità aggiuntiva di mq 435 a compensazione del costo 

degli interventi urbanizzativi previsti nella variante al Piano Attuativo 

dell’area Morandi e che verranno eseguiti nei tempi e nei modi definiti 

ai successivi articoli. 

2. Per effetto del trasferimento di cui al precedente art. 3 della presente 

Convenzione la Cremonini S.r.l. subentra al Comune nella totalità de-

gli impegni da questo assunti nella convenzione urbanistica del PUA 

dell’area n.13, Carbonari1, (ex zone urbanistiche B4.02 e F4.02) Rep. n.  

31738 sopra citata, per quanto concerne l’unità di Attuazione A, ivi 

compresi i costi di frazionamento.  

3. Come stabilito nell’ art. 18 L.R. 20/2000 già citato ed al fine di con-

sentire l’ attuazione della edificabilità di propria spettanza come in 

precedenza indicata, il Comune di Casalecchio di Reno rilascerà  alla 

Cremonini S.r.l. un Permesso di costruire in deroga nella detta Unità di 

Attuazione A nelle more della approvazione della variante specifica al 
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PSC disciplinata all’art. 4 dell’Accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000 già 

più volte menzionato e nel rispetto delle condizioni previste dalla cita-

ta convenzione urbanistica del PUA dell’area Carbonari1 che egli di-

chiara di ben conoscere ed accettare 

4. in particolare, al momento del ritiro del suddetto Permesso di co-

struire in deroga il privato proprietario del Lotto A corrisponderà al 

Comune il contributo di costruzione dovuto in relazione alla edificabi-

lità realizzata, essendo i costi di urbanizzazione dell’area Carbonari1 

posti a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria do-

vuti dai proprietari dei Lotti B e C. 

5. La Cremonini S.r.l. si impegna anche a partecipare per la propria 

quota alla realizzazione del collegamento viario tra via Carbonari e il 

piazzale della stazione Garibaldi secondo una progettazione da con-

venire con il Comune come previsto dalla convenzione urbanistica No-

taio Zanelli Pietro in data 17 novembre 2008 Rep 31738/12.128 regi-

strata in data 25 novembre 2008 al n. 12556 serie 1T, trascritta a Bolo-

gna il 27 novembre 2008 al n. part. 37878 sopra citata 

6. La Cremonini S.r.l. espressamente acconsente che la realizzazione 

della viabilità di accesso ai lotti Unità di attuazione A, B e C del PUA 

avvenga utilizzando una piccola porzione dei terreni di proprietà del 

privato e secondo il tracciato meglio identificato nell’ Allegato D alla 

presente Convenzione ed acconsente fin da ora alla cessione di dette 

porzioni di terreno. 

6 bis La Cremonini srl si impegna alla manutenzione perpetua di tutte 

le aree pubbliche poste tra il nuovo tratto di strada pubblica di accesso 
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ai Lotti e il confine privato catastalmente identificato con i mappale n. 

1347 e 1362  Foglio n. 4; Detto impegno dovrà essere trasferito a terzi 

contestualmente alla vendita degli alloggi 

7. A sua volta, il Comune acconsente alla cessione delle aree di pro-

prietà comunale sulle quali il Piano ha localizzato le rampe di accesso 

ai piani interrati e parte dei parcheggi pertinenziali di Legge necessari 

per l’attuazione dei Lotti e meglio identificate nell’Allegato D. Tali are-

e, a seguito di apposito frazionamento approvato dall’ Amministra-

zione comunale, verranno cedute gratuitamente al privato proprietario 

del Lotto A per consentire detto utilizzo.  

8. Si da atto che il Permesso di costruire in deroga che verrà presentato 

dalla Cremonini S.r.l., per l’attuazione dei Lotti A e B (Lotto di cui la 

Cremonini S.r.l. ha acquisito la disponibilità dalla precedente proprietà 

Venturi) prevede la realizzazione complessiva di n. 26 alloggi.  

Con riferimento a detti alloggi, 17 posti auto saranno realizzati interra-

ti (garage interrati), mentre i rimanenti 9 parcheggi pertinenziali sa-

ranno localizzati all’ esterno del Lotto, come previsto dal PUA 

dell’Area n. 13 Carbonari 1, sull’ area a tal fine ceduta gratuitamente  

dall’Amministrazione Comunale.  

Si da atto altresi’ che con riferimento al Lotto C (Rinaldi), i parcheggi 

pertinenziali potranno essere localizzati all’interno del lotto stesso 

,anche esternamente al sedime dell’edificio, come meglio identificato 

dall’allegato  L 

9. Relativamente alla realizzazione della barriera acustica prevista dal 

PUA dell’Area Carbonari1 si conviene che: 
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 - poiché la Cremonini S.r.l. è subentrata al Comune nel ruolo di sog-

getto attuatore nella Convenzione Carbonari, qualora ciò non fosse 

avvenuto, il Comune – in qualità di soggetto attuatore - avrebbe dovu-

to accollarsi pro quota, il costo di detta realizzazione; 

- quando la Cremonini S.r.l.  ha deciso di subentrare nella Convenzio-

ne Carbonari1, anche al fine di risolvere alcune problematiche relative 

al PUA di via Morandi e con una soluzione che è risultata ottimale per 

la Frazione di Ceretolo, lo ha fatto sulla base della valutazione degli 

impegni originariamente (ma anche attualmente) previsti nella Con-

venzione Carbonari1, tra i quali la realizzazione della barriera acustica 

per un importo valutato (negli elaborati di Piano) in euro 182.000 

complessivi. A tale importo si conviene di aggiungere euro 42.940 per 

oneri di progettazione e sicurezza che i soggetti attuatori si impegnano 

ad corrispondere pro-quote e con riferimento ai lotti di proprietà di cui 

viene richiesta l’attuazione alla  entro 120 giorni dal ritiro del primo 

permesso di costruire per gli edifici privati; 

- pertanto, l’equilibrio sinallagmatico tra i diritti e le obbligazioni deri-

vanti dalle due Convenzioni (Carbonari e Morandi) si basa (anche) su 

detto importo, che è stato presumibilmente determinato in una fase in 

cui il concreto avvio dei lavori per la realizzazione della Nuova Porret-

tana non era imminente; 

- nell’ eventualità che in sede di progettazione definitiva-esecutiva l’ 

importo possa ora modificarsi,  si ritiene che tale maggiore importo 

non possa ricadere, per le ragioni dianzi evidenziate, su Cremonini 

S.r.l., e Rinaldi  anche in ragione del fatto che la barriera provvederà a 
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“schermare” anche una porzione di Città già esistente da tempo, con la 

conseguenza che la barriera acustica verrà realizzata con le caratteristi-

che tecniche e ambientali e nei tempi e nei modi previsti da un succes-

sivo Accordo/ Convenzione tra ANAS e Comune a cui i soggetti at-

tuatori risulteranno estranei fatta eccezione per la corresponsione dell’ 

importo di cui sopra (importo € 182.000,00); importo che i singoli sog-

getti attuatori corrisponderanno, pro quota e con riferimento ai Lotti di 

proprietà di cui viene chiesta l’ attuazione,  entro 18 mesi dal ritiro del 

primo permesso di costruire per gli edifici privati, pena decadenza del-

lo stesso, e comunque prima della presentazione della Segnalazione di 

conformità edilizia e agibilità.   

- in ragione di quanto sopra, le Parti concordano che i tempi di realiz-

zazione della barriera ed eventuali sfasamenti tra la fine lavori della 

medesima e la fine lavori degli edifici privati non solleveranno i sog-

getti attuatori dalla necessità di definire la compatibilità acustica 

dell’intervento sulla base del progetto preliminare della barriera (Al-

legato G) alla presente convenzione, così come non potranno pregiu-

dicare la possibilità dei soggetti attuatori, a lavori ultimati, di assevera-

re in via temporanea il previsto certificato di agibilità (oggi SCEA) 

qualora risultino rispettati i requisiti acustici previsti all’art.6, comma2, 

e con le modalità del successivo comma 3, del DPR 142/2004 nelle mo-

re della realizzazione della barriera. 

10. Relativamente agli obblighi del privato contenuti all’art. 7 della 

Convenzione Rep. 31738 del 2008 il Comune dà atto che le proprietà 

dei lotti A e B hanno già provveduto ad identificare catastalmente e 
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volturare al Comune le aree oggetto di cessione ad eccezione di una 

piccola porzione individuata nella planimetria allegata (Allegato D) 

che la Cremonini S.r.l., subentrata alla proprietà del Lotto A e B, si im-

pegna a cedere dopo ave provveduto ad identificarla catastalmente. 

11. Relativamente agli obblighi di realizzazione delle urbanizzazioni 

nell’Area n. 13 Carbonari1 assunti all’art. 14 della Convenzione Rep. 

31738 del 2008 si precisa che le stesse dovranno essere collaudate pri-

ma della Segnalazione Certificata di Agibilità degli edifici privati. 

10. Relativamente alle garanzie fideiussorie disciplinate all’art.17 della 

Convenzione Rep, 31738 del 2008 riguardante il PUA dell’Area 13 

Carbonari 1, si specifica che al momento del ritiro del permesso di co-

struire in deroga del Lotto A e B,  la Cremonini S.r.l. presenterà idonea 

garanzia fideiussoria relativa al costo delle opere da realizzare da inte-

grarsi successivamente così come risulterà nel computo metrico esti-

mativo allegato al permesso di costruire delle opere di urbanizzazione 

dell’Area 13 Carbonari1 che risulterà dall’approvazione del progetto 

da parte del competente ufficio tecnico comunale. 

Art. 5 - DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO DEL 

PUA MORANDI 

1. La presente convenzione riguarda gli interventi che verranno ese-

guiti nel Comparto, corrispondente alle seguenti aree già di piena pro-

prietà della Cremonini S.r.l. e poste in Comune di Casalecchio di Reno 

(BO) e  identificate al Catasto del detto Comune come segue: 

al Catasto Terreni: 

Foglio 8, mappali 40 – 59 – 479 
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2. La Superficie totale delle aree in cessione al Comune è pari a mq. 

 3113 (superficie catastale) che viene conseguentemente articolata nelle 

seguenti destinazioni pubbliche: 

a) mq1050 destinati a verde pubblico  

c) mq 1780 (destinati a parcheggi pubblici; 

d) mq 155 destinati a strade e accesso al verde pubblico; 

per una superficie complessiva pari a circa mq 2985 

3.  L’intervento previsto nella presente variante del piano attuativo ri-

guarda l’allestimento delle dotazioni territoriali nell’area Morandi 

completando il parcheggio già in gran parte realizzato e realizzando ex 

novo ulteriori dotazioni territoriali la cui natura e qualità è stata indi-

viduata dal Comune attraverso un progetto partecipato che ha visto il 

coinvolgimento degli abitanti della Frazione di  Ceretolo  e che il pri-

vato si impegna ad eseguire per un valore complessivo del Computo 

metrico estimativo pari a circa euro 110.000 (centodiecimila) Euro svi-

luppando il progetto di massima allegato alla presente convenzione; 

4. Il valore convenzionalmente attributo ai detti lavori è di euro  

200.000 (duecentomila) circa di cui circa euro 90.000  (novantamila) 

vengono imputati alla parte del parcheggio già realizzata che viene 

ceduto al Comune;  

5. Dette aree sono individuate negli elaborati  “Planimetria con indivi-

duazione delle aree da cedere Tav 2 del P.U.A Morandi Allegato F, al-

legato alla presente convenzione e verranno definitivamente indivi-

duate in sede di rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione 

delle opere di cui sopra fermo restando il valore delle opere su di esse 
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realizzate e da realizzare e cedere gratuitamente al comune conven-

zionalmente convenuto in euro 200.000,00 . 

5. Le superfici relative alle dotazioni sopra indicate in sede di esecu-

zione e di successiva identificazione catastale potranno subire margi-

nali modifiche dimensionali. 

Art. 6 - IMPEGNI DEL PRIVATO RELATIVAMENTE AL PUA 

MORANDI 

1. La Cremonini s.r.l. si impegna a: 

a) predisporre a propria cura e spese e sulle base del progetto prelimi-

nare allegato alla presente convenzione, il progetto definitivo delle do-

tazioni territoriali di cui agli articoli precedenti, ottenendo tutte le au-

torizzazioni necessarie da parte degli Enti competenti, e nel rispetto 

delle prescrizioni impartite dai medesimi Enti; 

b) presentare al Comune il detto progetto definitivo allegato al pre-

messo di costruire delle opere di urbanizzazione dell’area Morandi en-

tro due mesi dalla firma della presente convenzione. 

c) realizzare a propria cura e spese fino alla concorrenza del costo 

complessivo del Computo metrico estimativo pari a euro di euro 

110.000, al netto dell’IVA,  effettivamente sostenuti e documentati  tut-

te le dotazioni territoriali previste nel progetto preliminare allegato al-

la presente convenzione; 

c) provvedere alle cessioni delle aree e delle opere realizzate nell’area 

31 Morandi. 

2. Le obbligazioni che la Cremonini S.r.l. assume con il presente atto 

sono assunte per sé e per i propri aventi causa. Pertanto, la Cremonini 
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S.r.l. si impegna a trasferirle ai propri eventuali aventi causa mediante 

specifico e analitico rinvio da apporre negli atti di trasferimento dei 

terreni oggetto della presente convenzione comunque denominati. Nei 

confronti del Comune la Cremonini S.r.l., resta solidalmente obbligato 

con i propri aventi causa fin tanto che questi ultimi non forniscano e-

quivalenti garanzie fideiussorie. 

3. La mancata previsione in detti atti di trasferimento della clausola di 

rinvio alle obbligazioni di cui alla presente convenzione renderà im-

possibile lo svincolo della garanzia di cui all’art. 11 che segue, fino alla 

verifica da parte del Comune del rispetto degli obblighi assunti con la 

presente convenzione. 

Art. 7 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE DOTAZIONI TER-

RITORIALI NELL’AREA MORANDI. 

1. la Cremonini S.r.l. si impegna a realizzare le dotazioni territoriali 

dell’Area Morandi entro 2 anni dal rilascio del Permesso di costruire in 

deroga relativo al lotto A e B dell’area Carbonari 1 e in ogni caso prima 

della SCEA di agibilità dell’edificio realizzato nel detto lotto A e B. 

2. Il Comune, all’accertamento del mancato rispetto da parte della 

Cremonini S.r.l.  della tempistica di cui al crono programma allegato al 

progetto esecutivo in maniera grave e ripetuta, assegnerà un congruo 

termine per l’adempimento, non inferiore a trenta giorni. 

In caso di inutile spirare del termine, il Comune avrà facoltà di dichia-

rare la decadenza della presente convenzione urbanistica. 

3. In caso di accertamento del mancato rispetto da parte del Soggetto 

attuatore della tempistica afferente le opere di urbanizzazione, il Co-
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mune, spirato inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 

precedente, in alternativa alla decadenza potrà procedere ad escutere 

le relative fideiussioni di cui al successivo art. 11. 

ART. 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED ESECUZIONE DELLE 

DOTAZIONI TERRITORIALI NELL’AREA MORANDI. 

Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di importo nettamen-

te inferiore alla cd. “soglia”, ai sensi dell’ art. 36, comma 4 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.  la Cremonini S.r.l., potrà procedere alla loro diretta 

esecuzione, come consentito dal suo oggetto sociale, fermo restando 

quanto stabilito negli articoli successivi e gli obblighi rispetto alla trac-

ciabilità dei flussi finanziari quali l’acquisizione del CIG, ai soli fini 

dell’utilizzo per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136 del 20101. 

ART. 9 – COLLAUDO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

NELL’AREA MORANDI 

1. Le opere realizzate saranno soggette a collaudi in corso d’opera ed a 

collaudo definitivo, per singoli stralci funzionali autonomi ovvero per 

singole opere autonome, da eseguirsi da parte del Tecnico scelto  dalla 

Cremonini S.r.l. nell’ambito di un elenco di tecnici proposto dal Co-

mune, con oneri a carico della Cremonini S.r.l.  e successivamente no-

minato dal Comune stesso. 

2. Al termine della esecuzione di ogni stralcio funzionale di intervento, 

sarà redatto un certificato di collaudo. Tale certificato dovrà comunque 

                     
1 Deliberazione ANAC n. 46 Adunanza del 3 maggio 2012 
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essere emesso entro mesi sei dalla comunicazione, da inviarsi median-

te lettera raccomandata, da parte del privato, attestante l’ultimazione 

dei lavori. Le sistemazioni a verde saranno collaudate trascorsi due 

anni vegetativi dal loro impianto al fine di contribuire a consolidare 

l’obbligazione di risultato del corretto attecchimento del materiale ve-

getale ed a titolo di compensazione dei maggiori costi manutentivi de-

rivanti dalla condizione del verde di nuova realizzazione (che richiede 

cure colturali specifiche fino al raggiungimento della maturità vegeta-

zionale), ad esito favorevole del collaudo provvisorio, il privato avrà la 

facoltà di monetizzare i costi manutentivi per un importo pari ad un 

periodo di 2 (due) anni dall’approvazione del collaudo provvisorio.  

L’avvenuto versamento della monetizzazione degli oneri manutentivi 

da parte del privato costituisce condizione per la presa in carico delle 

opere a verde da parte del Comune. 

3. Fino all’avvenuto favorevole collaudo e all’avvenuta cessione e pre-

sa in carico delle opere da parte dell’Amministrazione comunale il 

privato curerà la manutenzione delle relative aree e ne sarà giuridica-

mente responsabile. 

4. Ad avvenuto collaudo con esito favorevole l'Amministrazione co-

munale si impegna a prendere in carico le opere stesse entro due mesi. 

La presa in carico comporta l’esclusione di qualsivoglia responsabilità 

in capo alla Cremonini S.r.l.  in ordine alla manutenzione delle aree 

stesse e connesse all’utilizzazione da parte di soggetti terzi. 

Nelle more del collaudo l’Amministrazione potrà richiedere ed ottene-

re l’uso delle aree a fronte della redazione di un Certificato di regolare 
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esecuzione. 

ART. 10 - CESSIONE AL COMUNE DI AREE E OPERE NELL’AREA 

MORANDI 

1. Con il presente atto il privato, si impegna a cedere gratuitamente al 

Comune di Casalecchio di Reno le dotazioni territoriali e le relative a-

ree individuate nella  "Planimetria aree da cedere"  Tav 2 del P.U.A. 

Morandi (Allegato F)e definitivamente individuate nel permesso di 

costruire rilasciato per la relativa realizzazione, libere da vincoli, pesi e 

ipoteche. 

2. Saranno a carico del Soggetto attuatore o dei suoi aventi causa a 

qualsiasi titolo i costi del frazionamento catastale e della stipulazione 

notarile dell’atto di cessione, ivi compresi quelli per le imposte dovute 

per la registrazione dell’atto e sua trascrizione presso i Pubblici Regi-

stri immobiliari e comunque inerenti e dipendenti dalla cessione me-

desima. 

ART. 11- GARANZIE 

1. la Cremonini S.r.l. si obbliga a consegnare al Comune, al momento 

del ritiro del permesso di costruire in deroga relativo al lotto acquisito 

in permuta, apposite garanzie fideiussorie (aggiuntive rispetto a quelle 

previste nella Convenzione del PUA dell’Area Carbonari 1)  commisu-

rate all’ammontare del costo complessivo delle dotazioni territoriali da 

realizzare nell’Area Morandi e per l’importo convenuto complessivo 

del Computo metrico estimativo pari a euro 110.000 in considerazione 

che il parcheggio pubblico parzialmente già realizzato ha valore con-

venzionale di euro 90.000 . 



27 

 

2. Le fideiussioni dovranno essere obbligazioni assunte a semplice ri-

chiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo 

comma dell'art. 1944 del Codice Civile. L'inadempienza, l'incomple-

tezza e l'inidonea esecuzione delle opere previste, riscontrate dagli Uf-

fici Tecnici Comunali competenti, autorizzerà il Comune, previo avvi-

so notificato la Cremonini S.r.l. a provvedere d'ufficio utilizzando le 

garanzie di cui sopra. Nel caso di polizza assicurativa questa dovrà es-

sere contratta presso primaria compagnia risultante da apposito elenco 

accreditato presso il Ministero. 

3. Lo svincolo della fideiussione o polizza fideiussoria avverrà pro-

gressivamente ad esito del collaudo favorevole definitivo dei singoli 

stralci e/o opere autonome. 

Nell’ambito del singolo stralcio/opera autonoma potranno inoltre es-

sere autorizzati svincoli parziali della fideiussione o polizza, secondo 

lo stato di avanzamento lavori, accertato dall’Ufficio Tecnico Comuna-

le su richiesta del privato. 

ART. 12 – ALTA VIGILANZA 

1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, eserci-

ta anche attraverso la propria società patrimoniale ADOPERA l’alta 

vigilanza su tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione 

delle opere da realizzare nell’area 31 Morandi. 

2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, an-

che senza preavviso, al fine di valutare l’andamento dei lavori ed il ri-

spetto dei termini previsti per la realizzazione delle opere di urbaniz-

zazione. 
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3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, il 

Comune nomina i responsabili incaricati di: 

a) coordinare i pareri dei settori e uffici comunali a vario titolo compe-

tenti in merito alle opere di urbanizzazione; 

b) fornire le informazioni e le prescrizioni di dettaglio che si rendesse-

ro necessarie durante la realizzazione delle opere, prescrizioni che la 

Cremonini S.r.l.  è tenuto a recepire; 

c) svolgere le funzioni di vigilanza sulla progettazione definitiva-

esecutiva e sulla procedura di affidamento dei lavori; 

d) nominare il collaudatore tecnico in corso d’opera e finale secondo 

quanto stabilito al precedente art. 9; 

e) affiancare e supportare il collaudatore durante la sua attività, rila-

sciare il nulla osta alla approvazione del certificato di collaudo provvi-

sorio emesso dal collaudatore; 

f) rilasciare al competente settore edilizia il nulla osta allo svincolo del-

le fideiussioni; 

g) segnalare al responsabile del procedimento, durante l’esecuzione 

dei lavori, eventuali criticità che possono influire sostanzialmente sul 

rispetto dei tempi fissati dalla convenzione per l’ultimazione delle o-

pere; 

h) coordinare con il settore per il patrimonio l’acquisizione delle aree 

al patrimonio comunale. Per l’esercizio di tali funzioni il Comune po-

trà avvalersi del personale tecnico o amministrativo della propria so-

cietà patrimoniale ADOPERA. 

ART. 13 - VARIANTI 
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Le modifiche agli elaborati richieste dall’Ufficio tecnico comunale e ri-

guardanti la conformazione e la qualità delle aree pubbliche non com-

porta necessità di una variante al Piano né alla medesima convenzione, 

e verrà disciplinata in sede di titolo edilizio abilitativo. 

ART. 14  - DURATA  

La presente Convenzione ha una durata complessiva di 10 anni decor-

renti dalla sua sottoscrizione sia per quanto riguarda gli impegni di cui 

all’ art. 4 (PUA Carbonari1)  che per quanto riguarda gli impegni di cui 

all’ art. 5 (PUA Morandi), fermo restando la necessità di rispettare i 

termini di cui all’ art. 7, comma 1 (realizzare le dotazioni territoriali 

dell’Area Morandi entro 2 anni dal rilascio del Permesso di costruire in 

deroga relativo al lotto A dell’area Carbonari 1) 

ART. 15 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE 

1. Le spese di registrazione e conseguenti al presente atto vengono as-

sunte dal privato e suoi eventuali aventi causa. All'uopo vengono e-

spressamente richiesti tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previsti 

dalle leggi vigenti. Le parti autorizzano la trascrizione del presente at-

to nei Registri Immobiliari, con spese a carico della Cremonini S.r.l. 

ART. 16 - CONTROVERSIE E CLAUSOLE FINALI 

1. Per quanto non contemplato nella presente Convenzione è fatto spe-

cifico riferimento alle disposizioni di Legge e provvedimenti già citati 

in premessa, nonché ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di 

Casalecchio di Reno (BO), nonché alle vigenti disposizioni di legge na-

zionali e regionali; oltre che, in quanto compatibili, ai principi del Co-

dice civile in materia di obbligazioni e di contratti. 
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2. Le controversie inerenti la presente convenzione sono rimesse alla 

giurisdizione del Giudice amministrativo competente per territorio. 

 

-.-.-.-.-.-.- 

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del 

Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Re-

golamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in 

banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini con-

nessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato 

lettura  ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano 

interamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sot-

toscrivono, essendo le ore                      

 


